



DREAMERS

Design REsearch, implementation And Monitoring of Emerging technologies for a new generation of Resilient Steel buildings

REALIZZAZIONE EDIFICIO C3 - Campus di Fisciano

PROGETTO ESECUTIVO

Architettonico	Arch. Roberto Borriello Arch. Vincenzo Paolillo
Sistema di facciata e sistemazione esterne	Arch. Federico Florena (tiarstudio s.r.l.)
Impianti Idrici - Scarico e Antincendio	Ing. Alessandro Vitale Ing. Alfonso Pisano
Impianti Elettrici e Speciali	Ing. Roberto Campagna Ing. Michele Petrocelli
Impianti Meccanici	Ing. Fabrizio Fiorenza
Consulenza Impianti Meccanici	Ing. Rocco Carfagna - Ing. Giuseppe Sorrentino Arch. Aniello De Martino
Impianti Gas Tecnici	Ing. Valentino Vitale
Impianti Rete Dati	Ing. Salvatore Ferrandino Dott. Vincenzo Agosti
Strutture	Prof. Ing. Vincenzo Piluso Prof. Ing. Massimo Latour Prof. Ing. Elide Nastri Prof. Ing. Gianvittorio Rizzano
Computi e Stime	Arch. Aniello De Martino Geom. Michele Lalopa P.I. Giovanni D'Aniello
Pratiche VV.F., acustica ed ASL	Ing. Carmelo Montefusco
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e manutenzione opera	Ing. Alfredo Landi
Collaudatore statico e tecnico-amministrativo	Prof. Ing. Rosario Montuori
Responsabile del Procedimento:	Ing. Nicola Galotto

TAVOLA	DESCRIZIONE ELABORATO	SCALA
R 02	Quadro Economico	

REV. N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ELABORATO DA:

RIF. PRATICA:	VERIFICA PROGETTO (art. 26 D.Lgs. 50/2016)
	UNITA' DI VERIFICA: Ing. Pantaleone Aufiero Geom. Giovanni Soldà
DATA: Febbraio 2023	



Realizzazione Edificio C3 - Campus di Fisciano
PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

A	Lavori	
A1	Importo dei lavori	3.661.477,35 €
A2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	47.803,22 €
Totale A (A1+A2)		3.709.280,57 €
	<i>Importo Lavori soggetto a ribasso (A1+A2)</i>	<i>3.661.477,35 €</i>
B	Somme a disposizione	
B1	IVA sui lavori 10%	370.928,06 €
B2	Oneri discarica compreso IVA al 22%	128.904,27 €
B3	Spese tecniche compreso oneri previdenziali ed assicurativi - Art.113, d.lgs. 50/2016	74.185,61 €
B4	Servizi di ingegneria e architettura compreso oneri previdenziali, assicurativi ed IVA	6.000,00 €
B5	Sevizi di ingegneria e architettura per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso oneri previdenziali, assicurativi ed IVA	80.000,00 €
B6	Imprevisti iva inclusa	30.101,49 €
B7	Contributo ANAC	600,00 €
Totale B - Somme a disposizione		690.719,43 €
TOTALE COMPLESSIVO (A + B)		4.400.000,00 €