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Démolition

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

1.  Démolition général (Soumission Soresto inclus clôture 1,00 CH 12 743,08 0,00 12 743,08
temporaire)

Totaux :  Démolition 12 743,08

Fondations

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

Excavation

2.  Excavation pour fondation bâtiment(5' large,5' profond tout 160,00 V3 0,00 7,98 1 276,80
le tour)

3.  Camion 10 roues et opérateur - 10 ton(Évacuation terre 8,00 HR 0,00 102,31 818,48
excavé)

Semelles

4.  Semelles - Main-d'oeuvre et matériaux 11,00 V3 0,00 333,05 3 663,55

5.  Barre d'armature d'acier - # 4 (1/2" / 13mm) 392,00 PL 0,00 0,98 384,16

Murs: 10 po x 8' ht

6.  Béton mur - Main-d'oeuvre et matériel - Armé 43,50 V3 0,00 355,27 15 454,25

7.  Boulon d'ancrage pour béton - 5/8" x 10" 49,00 CH 0,00 4,62 226,38
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CONTINUE - Fondations

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

8.  Plaque du bas percer - 2" x 6" bois de charpente traité 204,00 PL 0,00 2,45 499,80

9.  Béton camion de pompage (à l'heure) 6,00 HR 0,00 282,12 1 692,72

10.  Sceller mur de fondation 960,00 P2 0,00 0,47 451,20

11.  Système de drainage de fondation - drainage français 210,00 PL 0,00 15,92 3 343,20

12.  Sable pour remplissage de fondations 160,00 V3 0,00 28,90 4 624,00

13.  Remplissage de fondations 160,00 PL 0,00 4,47 715,20

Dalle

14.  Gravier sous-dalle - en place 17,00 V3 0,00 43,52 739,84

15.  Panneau de mousse isolante rigide -1" 925,00 P2 0,00 1,14 1 054,50

16.  Pare-vapeur Polyéthylène 925,00 P2 0,00 0,23 212,75

17.  Béton dalle au niveau du sol - 4" - fini sur place 925,00 P2 0,00 4,02 3 718,50

18.  Système de drain de plancher (plomberie de fond de cave) 925,00 P2 0,00 0,56 518,00

19.  Bassin de pompe de puisard 1,00 CH 0,00 66,54 66,54

Escalier de béton

20.  Béton marche - main d'oeuvre et matérieaux 2,00 V3 0,00 343,56 687,12

21.  Béton renfort de dalle - #3 (3/8" / 10mm) - grille, 12" dans 20,00 P2 0,00 1,20 24,00
chaque sens
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CONTINUE - Fondations

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL
Totaux :  Fondations 40 170,99

Structure et isolation

Sous-sol

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

Murs

22.  Panneau de mousse isolante rigide - 3" 1 360,00 P2 0,00 3,06 4 161,60

23.  Fourrure - 1" x 3" 1 360,00 P2 0,00 0,74 1 006,40

Totaux :  Sous-sol 5 168,00

Rez de chaussé

Plancher

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

24.  Colonne ajustable - 4" tuyau a/plaques 4,00 CH 0,00 171,38 685,52

25.  Poutre en bois, 8x10(1 de 20' + 1 de 26') 58,00 PL 0,00 27,95 1 621,10

26.  2" x 10" bois de charpente - solives(inclus solive de rive) 976,00 PL 0,00 2,59 2 527,84

27.  2" x 2" bois de charpente - au p.l.(Croix St-André) 190,00 PL 0,00 1,39 264,10
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CONTINUE - Plancher

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

28.  Menuisier - Charpentier Général(Fabrication et installation 8,00 HR 0,00 54,82 438,56
croix St-André)

29.  Mousse polyuréthanne projetée(4" épais pour R-24) 544,00 P2 0,00 1,27 690,88

30.  Revêtement - contreplaqué - 5/8" - embouveté 1 184,00 P2 0,00 2,41 2 853,44

Totaux :  Plancher 9 081,44

Murs

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

Murs R/C : 9 ' Finis

31.  Fourrure - 1" x 3"(Extérieur) 1 620,00 P2 0,00 0,74 1 198,80

32.  Panneau de mousse isolante rigide -(isobrace) 1 620,00 P2 0,00 2,01 3 256,20

33.  Protection d'humidité - ruban jointure à pare-vapeur 1 800,00 P2 0,00 0,12 216,00

34.  Revêtement - contreplaqué - 3/4" CDX (remplace planche 1 620,00 P2 0,00 2,31 3 742,20
pour la rididité des murs

35.  2" x 6" bois de charpente (Lisses basses et hautes) 588,00 PL 0,00 1,68 987,84

36.  2" x 6" bois de charpente (Montants de 10') 1 838,00 PL 0,00 1,68 3 087,84

37.  Linteau - doubles 2" x 10" 47,00 PL 0,00 6,41 301,27

38.  Isolant en natte - 6" - R24 - sans papier en face 1 426,00 P2 0,00 1,52 2 167,52
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CONTINUE - Murs

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

39.  Pare-vapeur Polyéthylène 1 426,00 P2 0,00 0,24 342,24

40.  Fourrure - 1" x 3"(Intérieur) 1 426,00 P2 0,00 0,74 1 055,24

Totaux :  Murs 16 355,15

Plafond

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

Section principale

41.  Fourrure - 1" x 3" 784,00 P2 0,00 0,74 580,16

Rallonge

42.  Fourrure - 1" x 3" 330,00 P2 0,00 0,74 244,20

43.  Pare-vapeur Polyéthylène 330,00 P2 0,00 0,24 79,20

44.  Isolant soufflé - 16" en profondeur - R44 330,00 P2 0,00 1,42 468,60

Totaux :  Plafond 1 372,16

Divisions intérieurs

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

Division hauteur 9':
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CONTINUE - Divisions intérieurs

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

45.  2" x 4" x 10' #2 & meilleur Sapin / Mélèze (matériel 83,00 CH 0,00 4,41 366,03
seulement)

46.  Installer Mur de montant - 2" x 3" x 8" ht - 16" cc 83,00 PL 0,00 6,34 526,22

47.  Mur de montant - 2" x 3" x 8" ht - 16" cc(Muret tour 7,00 PL 0,00 10,37 72,59
d'escalier vers SS)

48.  Menuisier - Charpentier Général(Ajout plusieurs pieces) 5,00 HR 0,00 54,82 274,10

Totaux :  Divisions intérieurs 1 238,94

Descente de cave

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

49.  Fourrure - 1" x 3"(Extérieur) 64,00 P2 0,00 0,74 47,36

50.  Protection d'humidité - ruban jointure à pare-vapeur 64,00 P2 0,00 0,12 7,68

51.  Revêtement - contreplaqué - 1/2" CDX (Partie récente) 64,00 P2 0,00 1,64 104,96

52.  2" x 6" bois de charpente (Lisses basses et hautes) 52,00 PL 0,00 1,68 87,36

53.  2" x 6" bois de charpente (Montants) 144,00 PL 0,00 1,68 241,92

54.  Linteau - doubles 2" x 10" 3,00 PL 0,00 6,41 19,23

Totaux :  Descente de cave 508,51

Total: Rez de chaussé 28 556,20

EXEMPLE



Roy,Morissette & Associés inc.

4500 Boul.Henri Bourassa Bur 218
G1H 3A5 QC.

2018-03-08-0800 2018-04-04 Page : 8

Étage

Plancher

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

55.  Colonne ajustable - 4" tuyau a/plaques 2,00 CH 0,00 171,38 342,76

56.  Poutre en bois, 8x10(1 de 26') 55,00 PL 0,00 27,95 1 537,25

57.  2" x 10" bois de charpente - solives(inclus solive de rive) 640,00 PL 0,00 2,59 1 657,60

58.  Matériel seulement 2" x 2" bois de charpente - au p.l.(Croix 110,00 PL 0,00 0,54 59,40
St-André)

59.  Menuisier - Charpentier Général(Fabrication et installation 6,00 HR 0,00 54,82 328,92
croix St-André)

60.  Mousse polyuréthanne projetée(4" épais pour R-24) 360,00 P2 0,00 1,27 457,20

61.  Revêtement - contreplaqué - 5/8" - embouveté 800,00 P2 0,00 2,41 1 928,00

Totaux :  Plancher 6 311,13

Murs

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

Murets 1'6"

62.  Fourrure - 1" x 3"(Extérieur) 90,00 P2 0,00 0,74 66,60

63.  Panneau de mousse isolante rigide -isobrace 96,00 P2 0,00 2,01 192,96
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CONTINUE - Murs

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

64.  Protection d'humidité - ruban jointure à pare-vapeur 90,00 P2 0,00 0,12 10,80

65.  2" x 6" bois de charpente (Lisses basses et hautes) 180,00 PL 0,00 1,68 302,40

66.  2" x 6" bois de charpente (Montants) 70,00 PL 0,00 1,68 117,60

67.  Isolant en natte - 6" - R24 - sans papier en face 90,00 P2 0,00 1,52 136,80

68.  Pare-vapeur Polyéthylène 90,00 P2 0,00 0,24 21,60

69.  Fourrure - 1" x 3"(Intérieur) 90,00 P2 0,00 0,74 66,60

Murs de pignons

70.  Fourrure - 1" x 3"(Extérieur) 475,00 P2 0,00 0,74 351,50

71.  Panneau de mousse isolante rigide -(isobrace) 475,00 P2 0,00 2,01 954,75

72.  Protection d'humidité - ruban jointure à pare-vapeur 475,00 P2 0,00 0,12 57,00

73.  2" x 6" bois de charpente (Lisses basses et hautes) 170,00 PL 0,00 1,68 285,60

74.  2" x 6" bois de charpente (Montants) 300,00 PL 0,00 1,68 504,00

75.  Isolant en natte - 6" - R24 - sans papier en face 311,00 P2 0,00 1,52 472,72

76.  Pare-vapeur Polyéthylène 311,00 P2 0,00 0,24 74,64

77.  Fourrure - 1" x 3"(Intérieur) 311,00 P2 0,00 0,74 230,14

Murs lucarne
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CONTINUE - Murs

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

78.  Fourrure - 1" x 3"(Extérieur) 21,00 P2 0,00 0,74 15,54

79.  Panneau de mousse isolante rigide - isobrace 21,00 P2 0,00 2,01 42,21

80.  Protection d'humidité - ruban jointure à pare-vapeur 21,00 P2 0,00 0,12 2,52

81.  2" x 6" bois de charpente (Lisses basses et hautes) 36,00 PL 0,00 1,68 60,48

82.  2" x 6" bois de charpente (Montants) 36,00 PL 0,00 1,68 60,48

83.  Linteau - doubles 2" x 10" 3,00 PL 0,00 6,41 19,23

84.  Isolant en natte - 6" - R24 - sans papier en face 12,00 P2 0,00 1,52 18,24

85.  Pare-vapeur Polyéthylène 21,00 P2 0,00 0,24 5,04

86.  Fourrure - 1" x 3"(Intérieur) 21,00 P2 0,00 0,74 15,54

Totaux :  Murs 4 084,99

Plafond

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

87.  Fourrure - 1" x 3" 863,00 P2 0,00 0,74 638,62

88.  Pare-vapeur Polyéthylène 863,00 P2 0,00 0,24 207,12

89.  Isolant soufflé - 16" en profondeur - R44 863,00 P2 0,00 1,42 1 225,46
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CONTINUE - Plafond

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

Totaux :  Plafond 2 071,20

Divisions intérieurs

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

90.  Mur de montant - 2" x 3" x 8" ht - 16" cc 69,00 PL 0,00 10,37 715,53

Totaux :  Divisions intérieurs 715,53

Total: Étage 13 182,85

Toiture

Toit principal

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

91.  Ferme de toit - entretoit - pente 10/12 448,00 PL 0,00 8,60 3 852,80

92.  2" x 4" bois de charpente (Contreventement) 120,00 PL 0,00 1,47 176,40

93.  2" x 6" bois de charpente (Fascia) 120,00 PL 0,00 1,68 201,60

94.  Revêtement - contreplaqué - 1/2" CDX 1 024,00 P2 0,00 1,82 1 863,68

95.  Revêtement - coût supplémentaire pour agrafes-H 1 024,00 P2 0,00 0,07 71,68

Totaux :  Toit principal 6 166,16
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Toit rallonge

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

96.  Ferme de toit - pente 8/12 243,00 PL 0,00 6,53 1 586,79

97.  2" x 4" bois de charpente (Contreventement) 144,00 PL 0,00 1,47 211,68

98.  2" x 6" bois de charpente (Fascia) 84,00 PL 0,00 1,68 141,12

99.  Ferme de toit - vallée - pente 8/12 32,00 PL 0,00 7,88 252,16

100.  Revêtement - contreplaqué - 1/2" CDX 672,00 P2 0,00 1,82 1 223,04

101.  Revêtement - coût supplémentaire pour agrafes-H 672,00 P2 0,00 0,07 47,04

Totaux :  Toit rallonge 3 461,83

Lucarne

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

102.  Ferme de toit - pente 8/12 12,00 PL 0,00 6,53 78,36

103.  2" x 4" bois de charpente (Contreventement) 12,00 PL 0,00 1,47 17,64

104.  2" x 6" bois de charpente (Fascia) 16,00 PL 0,00 1,68 26,88

105.  Petit selle/pente sur-toit - 26 à 50 pc 1,00 CH 0,00 149,10 149,10

106.  Revêtement - contreplaqué - 1/2" CDX 32,00 P2 0,00 1,82 58,24
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CONTINUE - Lucarne

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

107.  Revêtement - coût supplémentaire pour agrafes-H 32,00 P2 0,00 0,07 2,24

108.  Charpenterie - Frais minimum 1,00 CH 0,00 137,06 137,06

Totaux :  Lucarne 469,52

Toit descente de cave

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

109.  Ferme de toit - entretoit - pente 10/12 25,00 PL 0,00 8,60 215,00

110.  2" x 4" bois de charpente (Contreventement) 24,00 PL 0,00 1,47 35,28

111.  2" x 6" bois de charpente (Fascia) 24,00 PL 0,00 1,68 40,32

112.  Revêtement - contreplaqué - 1/2" CDX 64,00 P2 0,00 1,82 116,48

113.  Revêtement - coût supplémentaire pour agrafes-H 50,00 P2 0,00 0,07 3,50

Totaux :  Toit descente de cave 410,58

Toit perron avant

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

114.  2" x 6" bois de charpente (Poutre support de fermes 3-2x6) 96,00 PL 0,00 1,68 161,28
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CONTINUE - Toit perron avant

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

115.  Ferme de toit - mono - pente 4/12 57,00 PL 0,00 6,56 373,92

116.  2" x 4" bois de charpente (Contreventement et support au 72,00 PL 0,00 1,47 105,84
mur)

117.  2" x 6" bois de charpente (Fascia) 36,00 PL 0,00 1,68 60,48

118.  Revêtement - contreplaqué - 1/2" CDX 128,00 P2 0,00 1,82 232,96

119.  Revêtement - coût supplémentaire pour agrafes-H 120,00 P2 0,00 0,07 8,40

Totaux :  Toit perron avant 942,88

Total: Toiture 11 450,97

Total: Structure et isolation 58 358,02

Plomberie

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

120.  Plombier(Vérification pompe de puit) 5,00 HR 0,00 73,49 367,45

121.  Technicien fosse septique - Frais Minimum 1,00 CH 0,00 183,98 183,98

Sous-sol

122.  Installation préliminaire de plomberie - par fixture 4,00 CH 0,00 356,83 1 427,32

123.  Évier à lessive 1,00 CH 0,00 223,73 223,73
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CONTINUE - Plomberie

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

124.  Robinet d'évier - lessive 1,00 CH 0,00 195,96 195,96

125.  Chauffe-eau - 60 gallons - électrique 1,00 CH 0,00 1 055,93 1 055,93

126.  Réservoir d'eau sous pression - 20 gallons 1,00 CH 0,00 589,42 589,42

127.  Robinet extérieur / robinet d'arrosage - antigel 1,00 CH 0,00 53,22 53,22

128.  Adoucisseur eau-électroniquement compté- X Grand 1,00 CH 0,00 1 462,94 1 462,94
modèle

129.  Syst traitement eau avec système anti odeur et souffre 1,00 CH 0,00 910,41 910,41

130.  Pompe de puisard - 3/4 hp - 1 1/2" déchargement 1,00 CH 0,00 622,44 622,44

Rez de chaussé

Cuisine

131.  Installation préliminaire de plomberie - par fixture 1,00 CH 0,00 356,83 356,83

132.  Évier - double 1,00 CH 0,00 357,48 357,48

133.  Robinet d'évier - cuisine - Qualité supérieure 1,00 CH 0,00 314,14 314,14

134.  Lave-vaisselle connection 1,00 CH 0,00 89,50 89,50

Salle de bains

135.  Installation préliminaire de plomberie - par fixture 3,00 CH 0,00 356,83 1 070,49

136.  Combinaison baignoire et douche fibre de verre -Qualité 1,00 CH 0,00 1 600,00 1 600,00
haut de gamme

en un morceau , selon info du client
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CONTINUE - Plomberie

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

137.  Robinet de baignoire/douche - Qualité haut de gamme 1,00 CH 0,00 450,56 450,56

138.  Toilette 1,00 CH 0,00 349,07 349,07

139.  Siège de toilette 1,00 CH 0,00 46,83 46,83

140.  Évier - simple 1,00 CH 0,00 248,65 248,65

141.  Robinet d'évier - salle de bains 1,00 CH 0,00 174,79 174,79

Salle de lavage

142.  Installation préliminaire de plomberie - par fixture 3,00 CH 0,00 356,83 1 070,49

143.  Toilette 1,00 CH 0,00 349,07 349,07

144.  Siège de toilette 1,00 CH 0,00 46,83 46,83

145.  Évier - simple 1,00 CH 0,00 248,65 248,65

146.  Robinet d'évier - salle de bains 1,00 CH 0,00 174,79 174,79

147.  Boîter avec valve pour machine à laver 1,00 CH 0,00 144,99 144,99

Totaux :  Plomberie 14 185,96

Électricité

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

Sous-sol
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CONTINUE - Électricité

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

148.  Refilage - résidence moyenne - filage de cuivre 907,00 P2 0,00 2,46 2 231,22

Partie rallonge

149.  Panneau à disjoncteurs - pour génératrice de 10 000Watts 1,00 CH 0,00 655,52 655,52

150.  Ligne de filage pour branchement de génératrice 45,00 PL 0,00 12,00 540,00

151.  Panneau à disjoncteurs - 200 amp 1,00 CH 0,00 1 138,88 1 138,88

152.  Prise de courant 4,00 CH 0,00 9,79 39,16

153.  Interrupteur 2,00 CH 0,00 9,92 19,84

154.  Couvercle de prise/interrupteur 6,00 CH 0,00 2,00 12,00

155.  Luminaire de porcelaine 2,00 CH 0,00 20,82 41,64

156.  Plinthe électrique chauffante - 4' 1,00 CH 0,00 108,66 108,66

157.  Thermostat - Qualité standard 1,00 CH 0,00 69,32 69,32

158.  Système de sécurité - panneau de contrôle 1,00 CH 0,00 465,10 465,10

159.  Système de sécurité - contact avec filage (par ouverture 23,00 CH 0,00 57,99 1 333,77
maison complete)

Partie avant

160.  Prise de courant 7,00 CH 0,00 9,79 68,53

161.  Interrupteur 2,00 CH 0,00 9,92 19,84
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CONTINUE - Électricité

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

162.  Couvercle de prise/interrupteur 9,00 CH 0,00 2,00 18,00

163.  Luminaire encastré 9,00 CH 0,00 97,10 873,90

164.  Fluorescent - deux tubes - 4' - rampe d'éclairage 1,00 CH 0,00 74,17 74,17

165.  Luminaire de porcelaine 3,00 CH 0,00 20,82 62,46

166.  Aspirateur intégré - système de nettoyage - Grand modèle 1,00 CH 0,00 2 297,20 2 297,20

Rez de chaussé

167.  Refilage - résidence moyenne - filage de cuivre 907,00 P2 0,00 2,46 2 231,22

Cuisine

168.  Prise de courant 6,00 CH 0,00 9,79 58,74

169.  Interrupteur 4,00 CH 0,00 9,92 39,68

170.  Couvercle de prise/interrupteur 10,00 CH 0,00 2,00 20,00

171.  Ampoule - tube de LED - 2 ' 2,00 CH 0,00 28,50 57,00

172.  Lustre 1,00 CH 0,00 221,08 221,08

173.  Rampe lumineuse - 4 lampes - Qualité supérieure 1,00 CH 0,00 189,21 189,21

174.  Luminaire fluorescent 1,00 CH 0,00 90,27 90,27

175.  Prise de courant 220 V 1,00 CH 0,00 23,87 23,87
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CONTINUE - Électricité

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

176.  Couvert de prise - 220 volt 1,00 CH 0,00 4,70 4,70

177.  Plinthe électrique chauffante - 5' 2,00 CH 0,00 123,99 247,98

178.  Thermostat 1,00 CH 0,00 106,07 106,07

179.  Système de sécurité - clavier 1,00 CH 0,00 174,17 174,17

Salon

180.  Prise de courant 5,00 CH 0,00 9,79 48,95

181.  Interrupteur 2,00 CH 0,00 9,92 19,84

182.  Couvercle de prise/interrupteur 7,00 CH 0,00 2,00 14,00

183.  Prise de téléphone, de TV ou d'enceinte acoustique 1,00 CH 0,00 14,63 14,63

184.  Rampe lumineuse - 4 lampes - Qualité supérieure 2,00 CH 0,00 189,21 378,42

185.  Plinthe électrique chauffante - 3' 4,00 CH 0,00 96,21 384,84

186.  Thermostat 1,00 CH 0,00 106,07 106,07

Salle de lavage

187.  Prise de courant 1,00 CH 0,00 9,79 9,79

188.  Prise à disjoncteur de fuite à la terre 1,00 CH 0,00 29,89 29,89

189.  Interrupteur 1,00 CH 0,00 9,92 9,92
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CONTINUE - Électricité

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

190.  Couvercle de prise/interrupteur 3,00 CH 0,00 2,00 6,00

191.  Luminaire encastré - Qualité standard 3,00 CH 0,00 79,89 239,67

192.  Luminaire 1,00 CH 0,00 55,15 55,15

193.  Prise de courant 220 V 1,00 CH 0,00 23,87 23,87

194.  Couvert de prise - 220 volt 1,00 CH 0,00 4,70 4,70

Salle de bains

195.  Prise à disjoncteur de fuite à la terre 1,00 CH 0,00 29,89 29,89

196.  Interrupteur 1,00 CH 0,00 9,92 9,92

197.  Couvercle de prise/interrupteur 2,00 CH 0,00 2,00 4,00

198.  Luminaire - appliquer au mur 1,00 CH 0,00 84,62 84,62

199.  Luminaire 2,00 CH 0,00 55,15 110,30

200.  Plinthe électrique chauffante - 3' 1,00 CH 0,00 96,21 96,21

201.  Thermostat 1,00 CH 0,00 106,07 106,07

Chambre musique

202.  Prise de courant 3,00 CH 0,00 9,79 29,37

203.  Interrupteur 1,00 CH 0,00 9,92 9,92
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CONTINUE - Électricité

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

204.  Couvercle de prise/interrupteur 4,00 CH 0,00 2,00 8,00

205.  Plinthe électrique chauffante - 3' 1,00 CH 0,00 96,21 96,21

206.  Thermostat 1,00 CH 0,00 106,07 106,07

Étage

207.  Refilage - résidence moyenne - filage de cuivre 708,00 P2 0,00 2,46 1 741,68

Boudoir

208.  Prise de courant 4,00 CH 0,00 9,79 39,16

209.  Interrupteur 2,00 CH 0,00 9,92 19,84

210.  Couvercle de prise/interrupteur 6,00 CH 0,00 2,00 12,00

211.  Luminaire 2,00 CH 0,00 55,15 110,30

Passage

212.  Prise de courant 1,00 CH 0,00 9,79 9,79

213.  Interrupteur 1,00 CH 0,00 9,92 9,92

214.  Couvercle de prise/interrupteur 2,00 CH 0,00 2,00 4,00

215.  Luminaire 1,00 CH 0,00 55,15 55,15

216.  Plinthe électrique chauffante - 3' 1,00 CH 0,00 96,21 96,21

Chambre arrière
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CONTINUE - Électricité

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

217.  Prise de courant 1,00 CH 0,00 9,79 9,79

218.  Interrupteur 1,00 CH 0,00 9,92 9,92

219.  Couvercle de prise/interrupteur 2,00 CH 0,00 2,00 4,00

220.  Luminaire 1,00 CH 0,00 55,15 55,15

Chambre avant

221.  Prise de courant 1,00 CH 0,00 9,79 9,79

222.  Interrupteur 1,00 CH 0,00 9,92 9,92

223.  Couvercle de prise/interrupteur 2,00 CH 0,00 2,00 4,00

224.  Luminaire 1,00 CH 0,00 55,15 55,15

Extérieur

225.  Antenne de télévision - Qualité supérieure 1,00 CH 0,00 496,30 496,30

226.  Système de satellite digital a/capacité de récepteur double 1,00 CH 0,00 553,36 553,36

227.  Mât de compteur pour alimentation aérienne - conduit de 2 1,00 CH 0,00 511,76 511,76
1/2"

228.  Base de compteur - 200 amp 1,00 CH 0,00 288,42 288,42

229.  Prise de courant 2,00 CH 0,00 9,79 19,58

230.  Couvre de prise ou d'interrupteur extérieur 2,00 CH 0,00 7,78 15,56
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CONTINUE - Électricité

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

231.  Luminaire de type projecteur - double - avec détecteur de 1,00 CH 0,00 116,83 116,83
mouvement

232.  Luminaire encastré 1,00 CH 0,00 97,10 97,10

233.  Interrupteurs de sécurité (coupe-circuit) - 60 ampère 240v 1,00 CH 0,00 601,39 601,39
3P type 3R

Totaux :  Électricité 20 525,59

Portes et fenêtres

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

Sous-sol

234.  Porte extérieure - métallique ou bois - isolée(Porte 1,00 CH 0,00 509,32 509,32
extérieur descente de cave)

235.  Porte extérieure -  luan/acajou ou bouleau(Bas descente de 1,00 CH 0,00 495,52 495,52
cave)

236.  Fenêtre de vinyle, coulissante horizontal, 3-11 pi²(Fenêtres 3,00 CH 0,00 261,14 783,42
dans solage)

237.  Mousse isolante uréthane 47,00 PL 0,00 1,01 47,47

238.  Matériel seulement Solin en membrane étanchéité portes 47,00 PL 0,00 0,67 31,49
et fenêtres - 6" de large

239.  Matériel seulement Appret extérieur pour 1,00 PT 0,00 12,59 12,59
membranne(Resisto pinte)

240.  Menuisier - Charpentier Général(Installation portes et 10,00 HR 0,00 54,76 547,60
fenêtres)
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CONTINUE - Portes et fenêtres

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

241.  Ajouter pour verre "E" 12,00 P2 0,00 2,19 26,28

Rez de chaussé

242.  Porte extérieure - métallique ou bois - isolée(Façade et 2,00 CH 0,00 509,32 1 018,64
cuisine)

243.  Fenêtre de vinyle, coulissante horizontal(36"x56") 6,00 CH 0,00 372,51 2 235,06

244.  Fenêtre de vinyle, coulissante horizontal(30"x48") 2,00 CH 0,00 261,14 522,28

245.  Fenêtre de vinyle, coulissante horizontal(30"x32") 2,00 CH 0,00 204,72 409,44

246.  Fenêtre de vinyle, coulissante horizontal(72"x48") 2,00 CH 0,00 537,34 1 074,68

247.  Mousse isolante uréthane 212,00 PL 0,00 1,01 214,12

248.  Matériel seulement Solin en membrane étanchéité portes 212,00 PL 0,00 0,67 142,04
et fenêtres - 6" de large

249.  Matériel seulement Appret extérieur pour 1,00 PT 0,00 12,59 12,59
membranne(Resisto pinte)

250.  Menuisier - Charpentier Général(Installation portes et 28,00 HR 0,00 54,76 1 533,28
fenêtres)

251.  Ajouter pour verre "E" 165,00 P2 0,00 2,19 361,35

Étage

252.  Fenêtre de vinyle, coulissante horizontal(30"x42") 5,00 CH 0,00 249,14 1 245,70

253.  Mousse isolante uréthane 60,00 PL 0,00 1,01 60,60
EXEMPLE
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CONTINUE - Portes et fenêtres

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

254.  Matériel seulement Solin en membrane étanchéité portes 60,00 PL 0,00 0,67 40,20
et fenêtres - 6" de large

255.  Matériel seulement Appret extérieur pour 1,00 PT 0,00 12,59 12,59
membranne(Resisto pinte)

256.  Menuisier - Charpentier Général(Installation portes et 10,00 HR 0,00 54,76 547,60
fenêtres)

257.  Ajouter pour verre "E" 44,00 P2 0,00 2,19 96,36

Totaux :  Portes et fenêtres 11 980,22

Ventilation/Chauffage/Cheminée

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

258.  Thermopompe - 2 zone - Haute efficacité 1,00 CH 0,00 4 519,20 4 519,20

259.  Matériel seulement Fournaise au bois (PSG Caddy 310 1,00 CH 0,00 4 549,00 4 549,00
000btu pour 2500 pi.2

260.  Installer Fournaise installation Budget(PSG Caddy 310 1,00 CH 0,00 600,00 600,00
000btu pour 2500 pi.2

261.  Conduit de ventilation - air chaud ou froid 60,00 PL 0,00 25,10 1 506,00

262.  Grille à registre de chauffage / de conditionnement d'air - 3,00 CH 0,00 13,63 40,89
Grille de ventilation

263.  Cheminée et carneau de maçonnerie(Cheminée 24"x24") 32,00 PL 0,00 387,07 12 386,24
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CONTINUE - Ventilation/Chauffage/Cheminée

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

264.  Système échangeur d'air - résidentiel. 1,00 CH 0,00 2 561,64 2 561,64

265.  Ventilateur de salle de bain - Qualité supérieure 1,00 CH 0,00 139,16 139,16

266.  Hotte de cuisinière - Qualité supérieure 1,00 CH 0,00 278,65 278,65

267.  Humidificateur - intégré au poêle à bois 1,00 CH 0,00 2 400,00 2 400,00

Totaux :  Ventilation/Chauffage/Cheminée 28 980,78

Maçonnerie

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

268.  Cheminée et carneau de maçonnerie 26,00 PL 0,00 387,07 10 063,82

269.  Foyer - chapeau cheminée - béton 1,00 CH 0,00 203,50 203,50

270.  Conduite de cheminée d'acier inoxydable(Gaine intérieur) 26,00 PL 0,00 106,20 2 761,20

Totaux :  Maçonnerie 13 028,52

Armoires

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

Cuisine
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CONTINUE - Armoires

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

271.  Armoire - Unités basses - Qualité supérieure 28,00 PL 0,00 229,34 6 421,52

272.  Comptoir moulé - plastique stratifié postformé 28,00 PL 0,00 47,85 1 339,80

273.  Armoire - unités murales du haut - Qualité supérieure 23,00 PL 0,00 182,31 4 193,13

274.  Ajouter pour plateau tournant 1,00 CH 0,00 71,30 71,30

275.  Cantonière d'armoire 3,00 PL 0,00 56,72 170,16

276.  Planche de Finition - 1" x 12" - installé (Haut des armoires 48,00 PL 0,00 6,55 314,40
et retombée)

277.  Menuisier - Charpentier Général(Fabrication et peinture 10,00 HR 0,00 54,82 548,20
1"x12")

278.  Armoire bouton ou poignée - Qualité supérieure 19,00 CH 0,00 10,03 190,57

Salle de lavage

279.  Armoire - unités murales du haut - Qualité supérieure 5,00 PL 0,00 182,31 911,55

280.  Meuble-lavabo - Qualité supérieure 3,00 PL 0,00 181,50 544,50

Salle de bains

281.  Armoire - Unités basses - Qualité supérieure 7,00 PL 0,00 229,34 1 605,38

282.  Comptoir moulé - plastique stratifié postformé 7,00 PL 0,00 47,85 334,95

283.  Armoire - unité pleine hauteur - Qualité supérieure 4,00 PL 0,00 317,90 1 271,60

284.  Armoire - unités murales du haut - Qualité supérieure 5,00 PL 0,00 182,31 911,55
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CONTINUE - Armoires

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL
Totaux :  Armoires 18 828,61

Sous-sol

Atelier
Séjour
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Séjour Hauteur du plafond: 8'

776,67 pi² murs
1 123,47 pi² murs et plafond

38,53 vg² revêtement de sol

99,17 pi lin. périmètre du plafond

346,81 pi² plafond
346,81 pi² plancher
96,67 pi lin. périmètre du plancher

Porte 2' 6" X 6' 8" Ouvre sur ATELIER

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

Plancher

285.  Plancher de bois laminé (flottant/stratifié) - similibois 295,00 P2 0,00 4,77 1 407,15

286.  Plinthe - 3 1/4" MDF avec détail 68,00 PL 0,00 2,07 140,76

287.  Sceller et peindre plinthe - trois couches 68,00 PL 0,00 1,31 89,08

Murs

288.  1/2" placoplâtre - posé seulement (pas de rubanage ou de 408,00 P2 0,00 0,84 342,72
finition)

289.  Tirage de joints 408,00 P2 0,00 0,75 306,00

290.  Sceller/apprêter puis peindre la zone de surface deux fois 408,00 P2 0,00 0,91 371,28
(3 couches)

291.  Planche de Finition - 1" x 8" - installé (Joue de fenêtre) 10,00 PL 0,00 4,26 42,60
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CONTINUE - Séjour

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

292.  Cadrage - 2 1/4" MDF avec détail 12,00 PL 0,00 1,34 16,08

293.  Sceller et peindre ouverture de porte ou fenêtre (Fenêtre) 1,00 CH 0,00 21,05 21,05

Plafond

294.  Tuile de plafond suspendu - 2' x 4' 295,00 P2 0,00 1,30 383,50

295.  Ossature de plafond suspendu - 2' x 4' 295,00 P2 0,00 1,21 356,95

Totaux :  Séjour 3 477,17

Atelier
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Atelier Hauteur du plafond: 8'

503,99 pi² murs
728,26 pi² murs et plafond
24,92 vg² revêtement de sol

72,24 pi lin. périmètre du plafond

224,26 pi² plafond
224,26 pi² plancher
61,15 pi lin. périmètre du plancher

Porte 2' 10" X 6' 8" Ouvre sur GR_2

Porte 2' 11" X 6' 8" Ouvre sur GR_1

Porte 2' 10" X 6' 8" Ouvre sur SS_ARRIÈRE

Porte 2' 6" X 6' 8" Ouvre sur SÉJOUR

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

Plancher

296.  Peindre béton la zone de surface 218,00 P2 0,00 0,64 139,52

Murs

297.  Porte intérieure - meranti/acajou - préassemblée 1,00 CH 0,00 156,87 156,87
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CONTINUE - Atelier

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

298.  Poignées de porte - intérieur 1,00 CH 0,00 35,45 35,45

299.  Peindre panneau de porte seul - 2 couches (par côté) 2,00 CH 0,00 25,74 51,48

300.  Sceller et peindre ouverture de porte ou fenêtre(porte) 2,00 CH 0,00 21,05 42,10

Plafond aucun fini

Totaux :  Atelier 425,42
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GR 1 Hauteur du plafond: 8'

102,29 pi² murs
116,57 pi² murs et plafond

1,59 vg² revêtement de sol

15,22 pi lin. périmètre du plafond

14,28 pi² plafond
14,28 pi² plancher
12,30 pi lin. périmètre du plancher

Porte 2' 11" X 6' 8" Ouvre sur ATELIER

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

Plancher

301.  Peindre béton la zone de surface 15,00 P2 0,00 0,64 9,60

Murs

302.  Porte intérieure - meranti/acajou - préassemblée 1,00 CH 0,00 156,87 156,87

303.  Poignées de porte - intérieur 1,00 CH 0,00 35,45 35,45

304.  Peindre panneau de porte seul - 2 couches (par côté) 2,00 CH 0,00 25,74 51,48
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Haut

CH froide

SS Arrière
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SS Arrière Hauteur du plafond: 8'

500,00 pi² murs
771,23 pi² murs et plafond
30,14 vg² revêtement de sol

69,17 pi lin. périmètre du plafond

271,23 pi² plafond
271,23 pi² plancher
61,17 pi lin. périmètre du plancher

Porte 2' 4" X 6' 8" Ouvre sur CH_FROIDE

Porte 2' 10" X 6' 8" Ouvre sur ENTRÉE_CAVE

Porte 2' 10" X 6' 8" Ouvre sur ATELIER

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

Plancher

311.  Peindre béton la zone de surface 265,00 P2 0,00 0,64 169,60

Murs et plafond aucun fini

Totaux :  SS Arrière 169,60

CH froide
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CH froide Hauteur du plafond: 8'

158,72 pi² murs
184,82 pi² murs et plafond

2,90 vg² revêtement de sol

21,78 pi lin. périmètre du plafond

26,10 pi² plafond
26,10 pi² plancher
19,45 pi lin. périmètre du plancher

Porte 2' 4" X 6' 8" Ouvre sur SS_ARRIÈRE

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

Plancher

312.  Peindre béton la zone de surface 26,00 P2 0,00 0,64 16,64

Murs

313.  Porte intérieure - meranti/acajou - préassemblée 1,00 CH 0,00 156,87 156,87
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CONTINUE - Escalier sous-sol

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

320.  Sceller et peindre contremarche - par côté - par PL 33,00 PL 0,00 2,42 79,86

321.  Tapis - Qualité standard dans l'escalier 66,13 P2 0,00 2,84 187,81

15 % de perte ajouté pour Tapis - Qualité standard dans l'escalier.

322.  Main courante - profil détaillé - conifères - monté au mur 10,00 PL 0,00 11,89 118,90

323.  Peindre main courante - murale(2 couches) 10,00 PL 0,00 1,48 14,80

Balustrade

324.  Balustrade 14,00 PL 0,00 115,58 1 618,12

325.  Sceller et peindre balustrade - deux couches 14,00 PL 0,00 18,60 260,40

Murs

326.  1/2" placoplâtre - posé seulement (pas de rubanage ou de 65,00 P2 0,00 0,84 54,60
finition)

327.  Tirage de joints 65,00 P2 0,00 0,75 48,75

328.  Sceller/apprêter puis peindre la zone de surface deux fois 65,00 P2 0,00 0,91 59,15
(3 couches)

Plafond voir salon

Totaux :  Escalier sous-sol 3 021,99EXEMPLE
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CONTINUE - Salon

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

336.  Planche de Finition - 1" x 8" - installé (Joue de fenêtre) 46,00 PL 0,00 4,26 195,96

337.  Cadrage - 6" - bois de feuillus - 2 morceaux 50,00 PL 0,00 8,40 420,00

338.  Sceller et peindre ouverture de porte ou fenêtre (Porte et 4,00 CH 0,00 21,05 84,20
Fenêtre)

339.  Lambris rainure et languette - double perles (v) inachevé 320,00 P2 0,00 6,26 2 003,20

340.  Cimaise de lambris - qualité teinture 58,00 PL 0,00 2,25 130,50

341.  Sceller et peindre cimaise - deux couches 58,00 PL 0,00 0,88 51,04

Plafond

342.  Planche de Finition - 1" x 6" - installé (pin) 401,22 PL 0,00 4,04 1 620,93

343.  Sceller/vernis (3 couches) 430,00 P2 0,00 1,25 537,50

344.  Planche de Finition - 1" x 8" - installé (Planche haut du 240,00 PL 0,00 4,26 1 022,40
mur et capage de poutre)

345.  Sceller et peindre planche 1"x8" - deux couches 240,00 PL 0,00 0,88 211,20

346.  Moulure en couronne - 3 1/4" 106,00 PL 0,00 2,83 299,98

347.  Sceller et peindre garniture - deux couches 106,00 PL 0,00 0,88 93,28

Divers

348.  Menuisier de finition - par heure(Habillage de fenêtres) 1,50 HR 0,00 53,79 80,69

Totaux :  Salon 12 701,16
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CONTINUE - Chambre musique

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

365.  Plancher de bois laminé (flottant/stratifié) - similibois 87,00 P2 0,00 4,77 414,99

366.  Plinthe - 5 1/4" en bois dur 33,00 PL 0,00 7,10 234,30

367.  Sceller et peindre plinthe - trois couches 33,00 PL 0,00 1,31 43,23

Murs

368.  1/2" placoplâtre - posé seulement (pas de rubanage ou de 300,00 P2 0,00 0,84 252,00
finition)

369.  Tirage de joints 300,00 P2 0,00 0,75 225,00

370.  Sceller/apprêter puis peindre la zone de surface deux fois 300,00 P2 0,00 0,91 273,00
(3 couches)

371.  Porte intérieure - Colonial - préassemblée 1,00 CH 0,00 169,05 169,05

372.  Peindre panneau de porte seul - 2 couches (par côté) 2,00 CH 0,00 25,74 51,48

373.  Poignées de porte - intérieur 1,00 CH 0,00 35,45 35,45

374.  Planche de Finition - 1" x 8" - installé (Joue de fenêtre) 31,00 PL 0,00 4,26 132,06

375.  Cadrage - 6" - bois de feuillus - 2 morceaux(Fenêtres) 37,00 PL 0,00 8,40 310,80

376.  Sceller et peindre ouverture de porte ou fenêtre (Porte et 4,00 CH 0,00 21,05 84,20
Fenêtre)

Plafond

377.  1/2" placoplâtre - posé seulement (pas de rubanage ou de 87,00 P2 0,00 0,84 73,08
finition)

378.  Tirage de joints 87,00 P2 0,00 0,75 65,25
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CONTINUE - GR musique

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

386.  Sceller/apprêter puis peindre la zone de surface deux fois 85,00 P2 0,00 0,91 77,35
(3 couches)

387.  Porte pliante - Colonial - simple 1,00 CH 0,00 79,42 79,42

388.  Cadre de porte en bois et cadrage (pour un mur 2" x 4") 16,00 PL 0,00 7,25 116,00

389.  Peindre panneau de porte seul - 2 couches (par côté) 2,00 CH 0,00 25,74 51,48

390.  Sceller et peindre ouverture de porte ou fenêtre (Porte 2,00 CH 0,00 21,05 42,10
pliante)

Plafond

391.  1/2" placoplâtre - posé seulement (pas de rubanage ou de 7,00 P2 0,00 0,84 5,88
finition)

392.  Tirage de joints 7,00 P2 0,00 0,75 5,25

393.  Sceller/apprêter puis peindre la zone de surface deux fois 7,00 P2 0,00 0,91 6,37
(3 couches)

Divers

394.  Placard -  ensemble tablette et barre 3,50 PL 0,00 15,72 55,02

395.  Sceller et Peindre étagères de placard 3,50 PL 0,00 6,11 21,39

Totaux :  GR musique 696,08EXEMPLE
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CONTINUE - Salle de bains

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

406.  Planche de Finition - 1" x 8" - installé (Joue de fenêtre) 28,00 PL 0,00 4,26 119,28

407.  Cadrage - 6" - bois de feuillus - 2 morceaux(Fenêtres) 32,00 PL 0,00 8,40 268,80

408.  Sceller et peindre ouverture de porte ou fenêtre (Porte et 4,00 CH 0,00 21,05 84,20
Fenêtre)

Plafond

409.  1/2" placoplâtre - posé seulement (pas de rubanage ou de 91,00 P2 0,00 0,84 76,44
finition)

410.  Tirage de joints 91,00 P2 0,00 0,75 68,25

411.  Sceller/apprêter puis peindre la zone de surface deux fois 91,00 P2 0,00 0,91 82,81
(3 couches)

Divers

412.  Menuisier de finition - par heure(Habillage de fenêtres) 1,00 HR 0,00 53,79 53,79

413.  Porte-rouleau 1,00 CH 0,00 24,85 24,85

414.  Porte-serviette 1,00 CH 0,00 28,26 28,26

415.  Crochet pour peignoir 1,00 CH 0,00 15,74 15,74

Totaux :  Salle de bains 2 425,88EXEMPLE
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CONTINUE - Salle lavage

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

434.  Plinthe - 5 1/4" en bois dur 20,00 PL 0,00 7,10 142,00

435.  Sceller et peindre plinthe - trois couches 20,00 PL 0,00 1,31 26,20

Murs

436.  1/2" placoplâtre - posé seulement (pas de rubanage ou de 200,00 P2 0,00 0,84 168,00
finition)

437.  Tirage de joints 200,00 P2 0,00 0,75 150,00

438.  Sceller/apprêter puis peindre la zone de surface deux fois 200,00 P2 0,00 0,91 182,00
(3 couches)

439.  Porte intérieure - Colonial - préassemblée 1,00 CH 0,00 169,05 169,05

440.  Poignées de porte - intérieur 1,00 CH 0,00 35,45 35,45

441.  Peindre panneau de porte seul - 2 couches (par côté) 2,00 CH 0,00 25,74 51,48

442.  Sceller et peindre ouverture de porte ou fenêtre (Porte) 2,00 CH 0,00 21,05 42,10

Plafond

443.  1/2" placoplâtre - posé seulement (pas de rubanage ou de 38,00 P2 0,00 0,84 31,92
finition)

444.  Tirage de joints 38,00 P2 0,00 0,75 28,50

445.  Sceller/apprêter puis peindre la zone de surface deux fois 38,00 P2 0,00 0,91 34,58
(3 couches)

Divers

446.  Anneau porte-serviettes 1,00 CH 0,00 28,31 28,31
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CONTINUE - Rangement

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

455.  Sceller/apprêter puis peindre - à deux reprises (trois 133,00 P2 0,00 1,06 140,98
couches) - deux couleurs

456.  Porte intérieure - Colonial - préassemblée 1,00 CH 0,00 169,05 169,05

457.  Poignées de porte - intérieur 1,00 CH 0,00 35,45 35,45

458.  Peindre panneau de porte seul - 2 couches (par côté) 2,00 CH 0,00 25,74 51,48

459.  Sceller et peindre ouverture de porte ou fenêtre (Porte) 2,00 CH 0,00 21,05 42,10

Plafond

460.  1/2" placoplâtre - posé seulement (pas de rubanage ou de 16,00 P2 0,00 0,84 13,44
finition)

461.  Tirage de joints 16,00 P2 0,00 0,75 12,00

462.  Sceller/apprêter puis peindre la zone de surface deux fois 16,00 P2 0,00 0,91 14,56
(3 couches)

Divers

463.  Placard -  ensemble tablette et barre 3,50 PL 0,00 15,72 55,02

464.  Sceller et Peindre étagères de placard 3,50 PL 0,00 6,11 21,39

465.  Revêtement de placard en cèdre 136,62 P2 0,00 2,89 394,83

Totaux :  Rangement 1 429,04EXEMPLE
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CONTINUE - Cuisine/Salle a diner

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

476.  Peindre ouverture porte ou fenêtre - 2 couches (par côté) 8,00 CH 0,00 20,44 163,52

477.  Panneaux en plastique mural(Dosseret) 32,00 P2 0,00 4,14 132,48

Plafond

478.  1/2" placoplâtre - posé seulement (pas de rubanage ou de 318,00 P2 0,00 0,84 267,12
finition)

479.  Tirage de joints 318,00 P2 0,00 0,75 238,50

480.  Stuc - couche légère 318,00 P2 0,00 0,92 292,56

481.  Sceller et peindre stuc 318,00 P2 0,00 1,06 337,08

482.  Moulure en couronne - 3 1/4" MDF 85,00 PL 0,00 2,38 202,30

483.  Sceller et peindre moulure de couronne - trois couches 85,00 PL 0,00 0,90 76,50

Divers

484.  Menuisier de finition - par heure(Habillage de fenêtres) 2,50 HR 0,00 53,79 134,48

Totaux :  Cuisine/Salle a diner 5 646,32
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CONTINUE - GM

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

Plafond

496.  1/2" placoplâtre - posé seulement (pas de rubanage ou de 10,00 P2 0,00 0,84 8,40
finition)

497.  Tirage de joints 10,00 P2 0,00 0,75 7,50

498.  Sceller/apprêter puis peindre la zone de surface deux fois 10,00 P2 0,00 0,91 9,10
(3 couches)

Divers

499.  Étagères - 16" - en place 20,00 PL 0,00 6,96 139,20

500.  Sceller et Peindre étagères de placard 20,00 PL 0,00 6,11 122,20

Totaux :  GM 999,90

Total: Rez de chaussé 32 845,00

Étage

CH avant

Passage

  

 

Toit per

 

Chem 

2'
4'

 1
0"

5'
 6

"

5'5'
 2

"

10' 4"

11' 2"

2'
 6

"

1'

8'
 4

"

CH avant Hauteur du plafond: 8'

338,00 pi² murs
460,28 pi² murs et plafond
13,59 vg² revêtement de sol

44,33 pi lin. périmètre du plafond

122,28 pi² plafond
122,28 pi² plancher
41,83 pi lin. périmètre du plancher

Porte 2' 6" X 6' 8" Ouvre sur PASSAGE

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

Plancher

501.  Plancher de bois laminé (flottant/stratifié) - similibois 123,00 P2 0,00 4,77 586,71
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CONTINUE - CH avant

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

502.  Plinthe - 5 1/4" en bois dur 42,00 PL 0,00 7,10 298,20

503.  Sceller et peindre plinthe - trois couches 42,00 PL 0,00 1,31 55,02

Murs

504.  lambris rainure et languette - inachevé - commun (v) 109,00 P2 0,00 4,15 452,35
inachevé

505.  1/2" placoplâtre - posé seulement (pas de rubanage ou de 164,00 P2 0,00 0,84 137,76
finition)

506.  Tirage de joints 164,00 P2 0,00 0,75 123,00

507.  Sceller/apprêter puis peindre la zone de surface deux fois 273,00 P2 0,00 0,91 248,43
(3 couches)

508.  Porte intérieure - Colonial - préassemblée 1,00 CH 0,00 169,05 169,05

509.  Peindre panneau de porte seul - 2 couches (par côté) 2,00 CH 0,00 25,74 51,48

510.  Poignées de porte - intérieur 1,00 CH 0,00 35,45 35,45

511.  Planche de Finition - 1" x 8" - installé (Joue de fenêtre) 12,00 PL 0,00 4,26 51,12

512.  Cadrage - 6" - bois de feuillus - 2 morceaux(Fenêtres) 14,00 PL 0,00 8,40 117,60

513.  Sceller et peindre ouverture de porte ou fenêtre (Porte et 3,00 CH 0,00 21,05 63,15
Fenêtre)

Plafond

514.  lambris rainure et languette - inachevé - commun (v) 143,00 P2 0,00 4,15 593,45
inachevé
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CONTINUE - CH avant

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

515.  Sceller/apprêter puis peindre la zone de surface deux fois 143,00 P2 0,00 0,91 130,13
(3 couches)

Divers

516.  Menuisier de finition - par heure(Habillage de fenêtres) 0,50 HR 0,00 53,79 26,90

Totaux :  CH avant 3 139,80

Haut

 ant

Passage

GR C  arrière

B

 ière

Toit perron
F1

Esc lier é age
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2' 5"

8"2' 3"

Passage Hauteur du plafond: 8'

269,91 pi² murs
357,90 pi² murs et plafond

9,78 vg² revêtement de sol

42,07 pi lin. périmètre du plafond

87,99 pi² plafond
87,99 pi² plancher
32,07 pi lin. périmètre du plancher

Porte 2' 6" X 6' 8" Ouvre sur CH_AVANT

Porte 2' 6" X 6' 8" Ouvre sur CH_ARRIÈRE

Mur manquant 3' 1" X 8' Ouvre sur ESCALIER_ÉTA

Porte 2' 6" X 6' 8" Ouvre sur BOUDOIR

Porte 2' 6" X 6' 8" Ouvre sur BOUDOIR

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

Plancher

517.  Plancher de bois laminé (flottant/stratifié) - similibois 88,00 P2 0,00 4,77 419,76

518.  Plinthe - 5 1/4" en bois dur 32,00 PL 0,00 7,10 227,20

519.  Sceller et peindre plinthe - trois couches 32,00 PL 0,00 1,31 41,92

Murs
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CONTINUE - Passage

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

520.  1/2" placoplâtre - posé seulement (pas de rubanage ou de 337,00 P2 0,00 0,84 283,08
finition)

521.  Tirage de joints 337,00 P2 0,00 0,75 252,75

522.  Sceller/apprêter puis peindre la zone de surface deux fois 337,00 P2 0,00 0,91 306,67
(3 couches)

523.  Planche de Finition - 1" x 8" - installé (Joue de fenêtre) 12,00 PL 0,00 4,26 51,12

524.  Cadrage - 6" - bois de feuillus - 2 morceaux(Fenêtres) 14,00 PL 0,00 8,40 117,60

525.  Sceller et peindre ouverture de porte ou fenêtre (Porte et 1,00 CH 0,00 21,05 21,05
Fenêtre)

Plafond(inclus escalier)

526.  1/2" placoplâtre - posé seulement (pas de rubanage ou de 121,00 P2 0,00 0,84 101,64
finition)

527.  Tirage de joints 121,00 P2 0,00 0,75 90,75

528.  Sceller/apprêter puis peindre la zone de surface deux fois 121,00 P2 0,00 0,91 110,11
(3 couches)

529.  Portes spécial - accès plafond 1,00 CH 0,00 100,03 100,03

Divers

530.  Menuisier de finition - par heure(Habillage de fenêtres) 0,50 HR 0,00 53,79 26,90

Totaux :  Passage 2 150,58EXEMPLE
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CONTINUE - Boudoir

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

541.  Sceller et peindre ouverture de porte ou fenêtre (Porte et 6,00 CH 0,00 21,05 126,30
Fenêtre)

Plafond

542.  lambris rainure et languette - inachevé - commun (v) 370,00 P2 0,00 4,15 1 535,50
inachevé

543.  Sceller/apprêter puis peindre la zone de surface deux fois 370,00 P2 0,00 0,91 336,70
(3 couches)

Divers

544.  Menuisier de finition - par heure(Habillage de fenêtres) 1,00 HR 0,00 53,79 53,79

Totaux :  Boudoir 6 993,91

Haut

 

GR CH arrière

CH arrière

 

Escalier 
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11' 2" CH arrière Hauteur du plafond: 8'

333,11 pi² murs
462,28 pi² murs et plafond
14,35 vg² revêtement de sol

45,67 pi lin. périmètre du plafond

129,17 pi² plafond
129,17 pi² plancher
40,83 pi lin. périmètre du plancher

Porte 2' 6" X 6' 8" Ouvre sur PASSAGE

Porte 2' 4" X 6' 8" Ouvre sur GR_CH_ARRIÈR

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

Plancher

545.  Plancher de bois laminé (flottant/stratifié) - similibois 129,00 P2 0,00 4,77 615,33

546.  Plinthe - 5 1/4" en bois dur 41,00 PL 0,00 7,10 291,10
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CONTINUE - CH arrière

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

547.  Sceller et peindre plinthe - trois couches 41,00 PL 0,00 1,31 53,71

Murs

548.  lambris rainure et languette - inachevé - commun (v) 117,00 P2 0,00 4,15 485,55
inachevé

549.  1/2" placoplâtre - posé seulement (pas de rubanage ou de 170,00 P2 0,00 0,84 142,80
finition)

550.  Tirage de joints 170,00 P2 0,00 0,75 127,50

551.  Sceller/apprêter puis peindre la zone de surface deux fois 287,00 P2 0,00 0,91 261,17
(3 couches)

552.  Porte intérieure - Colonial - préassemblée 1,00 CH 0,00 169,05 169,05

553.  Peindre panneau de porte seul - 2 couches (par côté) 2,00 CH 0,00 25,74 51,48

554.  Poignées de porte - intérieur 1,00 CH 0,00 35,45 35,45

555.  Planche de Finition - 1" x 8" - installé (Joue de fenêtre) 12,00 PL 0,00 4,26 51,12

556.  Cadrage - 6" - bois de feuillus - 2 morceaux(Fenêtres) 14,00 PL 0,00 8,40 117,60

557.  Sceller et peindre ouverture de porte ou fenêtre (Porte et 3,00 CH 0,00 21,05 63,15
Fenêtre)

Plafond

558.  lambris rainure et languette - inachevé - commun (v) 151,00 P2 0,00 4,15 626,65
inachevé

559.  Sceller/apprêter puis peindre la zone de surface deux fois 151,00 P2 0,00 0,91 137,41
(3 couches)

Divers
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CONTINUE - CH arrière

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

560.  Menuisier de finition - par heure(Habillage de fenêtres) 0,50 HR 0,00 53,79 26,90

Totaux :  CH arrière 3 255,97

Haut
 

GR CH arr ère

 e

 

Escalier éta
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5" 3"

1' 11"

GR CH arrière Hauteur du plafond: 8'

119,20 pi² murs
130,03 pi² murs et plafond

1,20 vg² revêtement de sol

16,84 pi lin. périmètre du plafond

10,83 pi² plafond
10,83 pi² plancher
14,51 pi lin. périmètre du plancher

Porte 2' 4" X 6' 8" Ouvre sur CH_ARRIÈRE

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

Plancher

561.  Plancher de bois laminé (flottant/stratifié) - similibois 11,00 P2 0,00 4,77 52,47

562.  Plinthe - 5 1/4" en bois dur 15,00 PL 0,00 7,10 106,50

563.  Sceller et peindre plinthe - trois couches 15,00 PL 0,00 1,31 19,65

Murs

564.  1/2" placoplâtre - posé seulement (pas de rubanage ou de 100,00 P2 0,00 0,84 84,00
finition)

565.  Tirage de joints 100,00 P2 0,00 0,75 75,00

566.  Sceller/apprêter puis peindre la zone de surface deux fois 100,00 P2 0,00 0,91 91,00
(3 couches)
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CONTINUE - GR CH arrière

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

567.  Porte intérieure - Colonial - préassemblée 1,00 CH 0,00 169,05 169,05

568.  Peindre panneau de porte seul - 2 couches (par côté) 2,00 CH 0,00 25,74 51,48

569.  Poignées de porte - intérieur 1,00 CH 0,00 35,45 35,45

570.  Sceller et peindre ouverture de porte ou fenêtre (Porte et 2,00 CH 0,00 21,05 42,10
Fenêtre)

Plafond(Angle toiture)

571.  lambris rainure et languette - inachevé - commun (v) 15,00 P2 0,00 4,15 62,25
inachevé

572.  Sceller/apprêter puis peindre la zone de surface deux fois 15,00 P2 0,00 0,91 13,65
(3 couches)

Totaux :  GR CH arrière 802,60

Haut

 

GR CH arr ère

 

 

Escalier étage
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Escalier étage Hauteur du plafond: 17'

137,56 pi² murs
151,71 pi² murs et plafond

3,20 vg² revêtement de sol

9,34 pi lin. périmètre du plafond

14,15 pi² plafond
28,79 pi² plancher
12,21 pi lin. périmètre du plancher

Mur manquant 3' 1" X 17' Ouvre sur PASSAGEEXEMPLE
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CONTINUE - Escalier étage

Haut

 

GR CH arrière

 

 

Escalier étage

 

3' 1" 2'
 5

"

3' 5"

Sous-pièce :  Landing (2) Hauteur du plafond: 12' 6"

98,96 pi² murs
106,41 pi² murs et plafond

0,83 vg² revêtement de sol

7,92 pi lin. périmètre du plafond

7,45 pi² plafond
7,45 pi² plancher
7,92 pi lin. périmètre du plancher

Mur manquant 3' 1" X 12' 6" Ouvre sur ESCALIER_ÉTA

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

Escalier

573.  Escalier - limons, marches & contremarches (par marche) 13,00 CH 0,00 47,10 612,30

574.  Tapis 55,00 P2 0,00 3,64 200,20

575.  Tapis - Minimum main d'oeuvre 1,00 CH 0,00 176,04 176,04

576.  Charge par marche pour installation de tapis "chute d'eau" - 13,00 CH 0,00 4,63 60,19

Murs

577.  1/2" placoplâtre - posé seulement (pas de rubanage ou de 176,00 P2 0,00 0,84 147,84
finition)

578.  Tirage de joints 176,00 P2 0,00 0,75 132,00

579.  Sceller/apprêter puis peindre la zone de surface deux fois 176,00 P2 0,00 0,91 160,16
(3 couches)

Plafond inclus dans passage

Totaux :  Escalier étage 1 488,73

Total: Étage 17 831,59

Toiture

EXEMPLE
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Toit principal

(A)F1

(B)F2

Toit lucar e  (1)
(A)F3 (B)F4

 

5'

4'

3' 3"

13' 5"

1
 4

"
1'

14
' 3

"
10

' 1
1"

18
' 3 14

'
18

' 3 14
'

28
'

3' 6
"

15' 9"

Toit principal

1 066,34 Superficie en PC
133,02 Périmètre total en PL

10,66 Superficie en carré (10'X10')
39,83 Longueur totale du faîtage

en PL

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

580.  Solin de cheminée - petit modèle (24" x 24") 1,00 CH 0,00 160,53 160,53

581.  Rebord 120,00 PL 0,00 1,47 176,40

582.  Calfeutrage - ciment plastique 28,00 PL 0,00 2,48 69,44

583.  Membrane élastomère 30,00 P2 0,00 0,99 29,70

584.  Papier de toiture - 15 lb. 12,00 CA 0,00 21,93 263,16

585.  Rang de départ asphalte - rang de départ universal 10,00 PL 0,00 1,34 13,40

586.  3 pattes - 25 ans- bardeaux en asphalte - sans papier 15lbs 12,00 CA 0,00 141,10 1 693,20

587.  Chapeau d'arête - bardeaux en asphalte 33,00 PL 0,00 2,24 73,92

588.  Ventilateur statique de toiture de haut profil - Qualité 2,00 CH 0,00 128,91 257,82
supérieure

Totaux :  Toit principal 2 737,57

Toit lucarne
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CONTINUE - Toit lucarne

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

589.  Rebord 20,00 PL 0,00 1,47 29,40

590.  Noue, 14" de large 8,00 PL 0,00 2,96 23,68

591.  Calfeutrage - ciment plastique 112,00 PL 0,00 2,48 277,76

592.  Membrane élastomère 120,00 P2 0,00 0,99 118,80

593.  Rang de départ asphalte - rang de départ universal 40,00 PL 0,00 1,34 53,60

594.  3 pattes - 25 ans- bardeaux en asphalte - sans papier 15lbs 0,33 CA 0,00 141,10 46,56

595.  Chapeau d'arête - bardeaux en asphalte 7,00 PL 0,00 2,24 15,68

Totaux :  Toit lucarne 565,48

Toit principal

(A)1

   

Toit Rallonge
(A)F5

(B)F6

20
' 4

"

5' 2"
4' 3"

8' 
7"

7  9"

19
'

14' 7
12' 2"

14' 7
12' 2"

24' 4"

3' 6
"

15' 9"

Toit Rallonge

669,07 Superficie en PC
82,30 Périmètre total en PL

6,69 Superficie en carré (10'X10')
27,73 Longueur totale du faîtage

en PL

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

596.  Évent de toit - type tortue - Plastique 2,00 CH 0,00 32,41 64,82

597.  Rebord 75,00 PL 0,00 1,47 110,25
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CONTINUE - Toit Rallonge

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

598.  Noue, 14" de large 40,00 PL 0,00 2,96 118,40

599.  Calfeutrage - ciment plastique 112,00 PL 0,00 2,48 277,76

600.  Membrane élastomère 120,00 P2 0,00 0,99 118,80

601.  Papier de toiture - 15 lb. 7,00 CA 0,00 21,93 153,51

602.  Rang de départ asphalte - rang de départ universal 40,00 PL 0,00 1,34 53,60

603.  3 pattes - 25 ans- bardeaux en asphalte - sans papier 15lbs 7,67 CA 0,00 141,10 1 082,24

604.  Chapeau d'arête - bardeaux en asphalte 28,00 PL 0,00 2,24 62,72

Totaux :  Toit Rallonge 2 042,10

Total: Toiture 5 345,15

 

  

 

Toit perron
F1

 

 

21' 4"

5'
 7

"
5'

 2
"

Toit perron

118,54 Superficie en PC
32,45 Périmètre total en PL

1,19 Superficie en carré (10'X10')

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

605.  Rebord 34,00 PL 0,00 1,47 49,98
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CONTINUE - Deck piscine

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

Déplacement

631.  Enlever Planche 1"x4" bois traité, #2 (Enlever finition de 110,00 P2 1,99 0,00 218,90
planche)

632.  2" x 3" bois de construction (Contreventement) 70,00 PL 0,00 1,29 90,30

633.  Menuisier - Charpentier Général(4 hommes 1 hrs pour le 4,00 HR 0,00 54,82 219,28
déplacer)

Réinstaller et réparer

634.  Planche 1"x4" bois traité, #2 (Remplacer planche brulé) 5,00 P2 0,00 3,90 19,50

635.  4" x 4" poteau de bois - traité - (Remplacer poteau brulé) 8,00 PL 0,00 2,77 22,16

636.  2" x 6" bois de charpente - traité - (Remplacer morceaux 60,00 PL 0,00 2,20 132,00
brulé)

637.  Menuisier - Charpentier Général(4 hommes 1 hrs pour le 4,00 HR 0,00 54,82 219,28
déplacer)

638.  Menuisier - Charpentier Général(Main d'oeuvre mise en 16,00 HR 0,00 54,82 877,12
place)

639.  Peinture extérieur(Deck, garde corps et escalier) 1,00 GL 0,00 200,00 200,00

640.  Peintre - par heure(1 hrs par couche plus garde corps et 8,00 HR 0,00 50,67 405,36
marches)

Totaux :  Deck piscine 2 403,90EXEMPLE
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CONTINUE - Perron avant

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

652.  4" x 4" poteau de bois - traité - (Colonne) 32,00 PL 0,00 2,77 88,64

653.  Garde-corps de terrasse - bois de charpente traité 24,00 PL 0,00 20,71 497,04

654.  Matériel seulement Peindre Garde-corps de terrasse - 2 1,00 PT 0,00 100,00 100,00
couches de peinture(Peinture extérieur)

655.  Peintre - par heure(Peindre garde-corps) 4,00 HR 0,00 50,67 202,68

Totaux :  Perron avant 2 580,70

Revêtement extérieur

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

656.  Plâtrier (crépis) fondation 344,00 P2 0,00 1,11 381,84

Revêtement

657.  Revêtement - déclin d'aluminium 2 242,00 P2 0,00 6,63 14 864,46

658.  Panneau fibres de bois- 1/2" naturel - Tentest(Backing 2 272,00 P2 0,00 0,89 2 022,08
revêtement)

659.  Volets - aluminium 16,00 CH 0,00 246,06 3 936,96

660.  Soffite - métal 345,00 P2 0,00 3,75 1 293,75

661.  Fascia - métal - 6 " 270,00 PL 0,00 3,28 885,60

662.  Évent d'entretoit - de pignon - métal - 12" x 18" 2,00 CH 0,00 54,97 109,94

EXEMPLE



Roy,Morissette & Associés inc.

4500 Boul.Henri Bourassa Bur 218
G1H 3A5 QC.

2018-03-08-0800 2018-04-04 Page : 71

CONTINUE - Revêtement extérieur

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

663.  Gouttière / descente - aluminium - 5" 190,00 PL 0,00 4,62 877,80

664.  Aluminium tordu personnalisé (Capage tuyau climatiseur) 10,00 PL 0,00 12,16 121,60

Divers

665.  Évent de sécheuse à linge/hotte - installé 2,00 CH 0,00 54,01 108,02

666.  Numéros de maisons / lettres - plastique ou métal - jusqu'à 2,00 CH 0,00 15,63 31,26
4''

Totaux :  Revêtement extérieur 24 633,31

Terrassement

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

Installations sanitaires

667.  Filtration d'eaux d'égout/Champ d'épuration(Soumission) 1,00 CH 0,00 4 000,00 4 000,00

Terrassement

668.  Sous-couche de plancher - 3/4" Contreplaqué 1 344,00 P2 0,00 2,19 2 943,36
standard(Protection asphalte)

669.  Coupage d 'asphalte - allée - (par pied linéaire par pouce 54,00 PL 0,00 1,96 105,84
de profondeur vu)

670.  Pavage de asphalte - 2 1/2''-3'' a/ base de 6''(Réparation) 150,00 P2 0,00 6,12 918,00

671.  Chargeuse-pelleteuse et opérateur(Évacuation asphalte) 2,00 HR 0,00 94,36 188,72
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CONTINUE - Terrassement

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

672.  Camion à benne simple essieu - par charge - y compris 1,00 CH 264,32 0,00 264,32
frais dépotoir

673.  Terre végétale (par vg³) 41,00 V3 0,00 28,48 1 167,68

674.  Remblayer la main - pas de compaction 41,00 V3 0,00 16,84 690,44

675.  Roche décoratif (Piscine) 0,50 V3 0,00 59,90 29,95

676.  Aménagement paysager - Frais minimum 1,00 CH 0,00 58,56 58,56

677.  Gazon - motte de gazon 2 174,00 P2 0,00 0,46 1 000,04

Totaux :  Terrassement 11 366,91

Piscine et spa

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

678.  Spa - unité complète au-dessus du sol - 8 personnes 1,00 CH 0,00 8 042,87 8 042,87

679.  Piscines,Nettoyage et connexion (Soumission spa et 1,00 CH 0,00 300,00 300,00
piscine St-Cyrille)

Totaux :  Piscine et spa 8 342,87

Frais généraux
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CONTINUE - Frais généraux

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

680.  Nettoyage journalier pendant les travaux 34,00 HR 0,00 54,76 1 861,84

681.  Supervision Résidentiel / Gestion de Projet - par heure 68,00 HR 0,00 55,52 3 775,36

682.  Frais de livraison - (Matériaux de construction) 5,00 CH 0,00 75,00 375,00

683.  Enlever Conteneur à ordures - Environ 40 1,00 CH 850,00 0,00 850,00
verges(Reconstruction)

684.  Frais/Dessin - (Plans) 1,00 CH 0,00 2 200,00 2 200,00

685.  Permis démolition, reconstruction et mise au normes 1,00 CH 0,00 120,00 120,00
sanitaire

686.  Frais/certificat- implantation-localisation (arpenteur) 1,00 CH 0,00 1 750,00 1 750,00

687.  Frais Ingénierie - Test de sol(Champ épuration) 1,00 CH 0,00 750,00 750,00

688.  Échafaud - par section (5 pattes x 6 jours) 30,00 JR 0,00 18,79 563,70

689.  Monter échafaudage et les descendre - à l'heure 14,00 HR 0,00 39,01 546,14

690.  Nettoyage apres travaux 1,00 CH 0,00 1 800,00 1 800,00

691.  Camion-grue et opérateur - 20 tonnes(Livraison fermes) 4,00 HR 0,00 127,20 508,80

692.  2" x 4" bois de charpente (Frame panneau temporaire) 72,00 PL 0,00 1,45 104,40

693.  6" x 6" poteau de bois carré traité - (Mat électrique 16,00 PL 0,00 5,50 88,00
temporaire)

694.  Contreplaqué AC  - 1/2"(Frame panneau temporaire) 32,00 P2 0,00 2,29 73,28
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CONTINUE - Frais généraux

DESCRIPTION QTÉ ENLEV REMPLAC *TOTAL

695.  Menuisier - Charpentier Général(Frame panneau 4,00 HR 0,00 54,76 219,04
temporaire)

696.  Électricité temporaire - panneau temporaire 1,00 CH 0,00 434,92 434,92

697.  Toilette temporaire (par mois) 3,00 MO 0,00 165,22 495,66

698.  Frais de livraison - (Toilette temporaire) 1,00 CH 0,00 45,00 45,00

699.  Enlever Clôture temporaire(Démantellement) 255,00 PL 0,65 0,00 165,75

Totaux :  Frais généraux 16 726,89

Total des articles : 2018-03-08-0800 353 825,91

Grand total de la superficie :
9 320,80 pi² murs 3 364,41 pi² plafond pi² murs et plafond12 685,21
3 442,67 pi² plancher 382,52 vg² revêtement de sol 1 297,71 pi lin. périmètre du plancher

0,00 pi² mur long 0,00 pi² mur court 1 221,03 pi lin. périmètre du plafond

3 442,67 Superficie de plancher en 3 992,67 Superficie totale des 8 351,97 Superficie totale des murs
PC planchers Inclus partie intérieurs en PC7 611,34 Superficie des murs 497,33 Périmètre extérieur des

sous les murs en PCexterieur en PC murs

1 902,33 Superficie en PC 19,02 Superficie en carré 0,00 Périmètre total en PL
(10'X10')74,40 Longueur totale du faîtage 0,00 Longueur totale de croupe

en PL en PLEXEMPLE
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Récapitulatif par pièce

Estimation : 2018-03-08-0800

Démolition 12 743,08 3,60%

Fondations 40 170,99 11,35%

Zone : Structure et isolation

Sous-sol 5 168,00 1,46%

Zone : Rez de chaussé

Plancher 9 081,44 2,57%

Murs 16 355,15 4,62%

Plafond 1 372,16 0,39%

Divisions intérieurs 1 238,94 0,35%

Descente de cave 508,51 0,14%

Sous-total de zone : Rez de chaussé 28 556,20 8,07%

Zone : Étage

Plancher 6 311,13 1,78%

Murs 4 084,99 1,15%

Plafond 2 071,20 0,59%

Divisions intérieurs 715,53 0,20%

Sous-total de zone : Étage 13 182,85 3,73%

Zone : Toiture

Toit principal 6 166,16 1,74%

Toit rallonge 3 461,83 0,98%

Lucarne 469,52 0,13%

Toit descente de cave 410,58 0,12%

Toit perron avant 942,88 0,27%

Sous-total de zone : Toiture 11 450,97 3,24%

Sous-total de zone : Structure et isolation 58 358,02 16,49%

Plomberie 14 185,96 4,01%
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Électricité 20 525,59 5,80%

Portes et fenêtres 11 980,22 3,39%

Ventilation/Chauffage/Cheminée 28 980,78 8,19%

Maçonnerie 13 028,52 3,68%

Armoires 18 828,61 5,32%

Zone : Sous-sol

Séjour 3 477,17 0,98%

Atelier 425,42 0,12%

GR 1 295,50 0,08%

Gr 2 295,50 0,08%

SS Arrière 169,60 0,05%

CH froide 851,18 0,24%

Sous-total de zone : Sous-sol 5 514,37 1,56%

Zone : Rez de chaussé

Escalier sous-sol 3 021,99 0,85%

Salon 12 701,16 3,59%

GR Entrée 867,49 0,25%

Chambre musique 2 496,85 0,71%

GR musique 696,08 0,20%

Salle de bains 2 425,88 0,69%

Lingerie 822,61 0,23%

Salle lavage 1 737,68 0,49%

Rangement 1 429,04 0,40%

Cuisine/Salle a diner 5 646,32 1,60%

GM 999,90 0,28%

Sous-total de zone : Rez de chaussé 32 845,00 9,28%

Zone : Étage

CH avant 3 139,80 0,89%

Passage 2 150,58 0,61%
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Boudoir 6 993,91 1,98%

CH arrière 3 255,97 0,92%

GR CH arrière 802,60 0,23%

Escalier étage 1 488,73 0,42%

Sous-total de zone : Étage 17 831,59 5,04%

Zone : Toiture

Toit principal 2 737,57 0,77%

Toit lucarne 565,48 0,16%

Toit Rallonge 2 042,10 0,58%

Sous-total de zone : Toiture 5 345,15 1,51%

Toit perron 628,83 0,18%

Toit descente de cave 326,80 0,09%

Patio 6 477,82 1,83%

Deck piscine 2 403,90 0,68%

Perron avant 2 580,70 0,73%

Revêtement extérieur 24 633,31 6,96%

Terrassement 11 366,91 3,21%

Piscine et spa 8 342,87 2,36%

Frais généraux 16 726,89 4,73%

Sous-total des zones 353 825,91 100,00%

Total 353 825,91 100,00%
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Récapitulatif par catégorie

Articles avec A&P Total %

TRAITEMENT ACOUSTIQUE 740,45 0,21%

APPAREILS 278,65 0,08%

ÉBÉNISTERIE 17 966,01 5,08%

NETTOYAGE 1 800,00 0,51%

BÉTON 26 874,52 7,60%

DÉMOLITION GÉNÉRALE 14 242,05 4,03%

PORTES 5 286,90 1,49%

PLACOPLÂTRE 3 984,96 1,13%

ÉLECTRICITÉ 14 353,02 4,06%

ÉLECTRICITÉ - SYSTÈMES PARTICULIERS 2 850,56 0,81%

ÉQUIPEMENT LOURD 1 327,28 0,38%

EXCAVATIONS 8 235,00 2,33%

REVÊTEMENT DE SOL - TAPIS 624,24 0,18%

REVÊTEMENT DE SOL - CARREAU CÉRAMIQUE 462,50 0,13%

REVÊTEMENT DE SOL - VINYLE 2 047,18 0,58%

REVÊTEMENT DE SOL - BOIS 8 781,57 2,48%

PERMIS ET HONORAIRES 5 240,00 1,48%

MENUISERIE DE FINITION 12 047,42 3,40%

QUINCAILLERIE DE FINITION 649,57 0,18%

FOYER 25 414,76 7,18%

CHARPENTERIE DE STRUCTURE 55 266,64 15,62%

CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION 16 778,35 4,74%

ISOLATION 17 113,06 4,84%

MAIN D'OEUVRE SEULEMENT 3 775,36 1,07%

LUMINAIRES 2 967,57 0,84%

TERRASSEMENT 2 256,23 0,64%

PROTECTION D'HUMIDITÉ 1 177,45 0,33%

LATTES ET PLÂTRE INTÉRIEUR 3 558,00 1,01%

PLOMBERIE 22 113,70 6,25%

PRÉFINI ET FINITION DE BOIS MURALE 8 029,26 2,27%

PEINTURE 12 947,83 3,66%
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Articles avec A&P Total %

PISCINES ET STATION THERMALE (SPA) 8 342,87 2,36%

TOITURE 9 082,36 2,57%

ÉCHAFAUDAGE 1 109,84 0,31%

REVÊTEMENT 19 032,96 5,38%

SOFFITE, FASCIA, ET GOUTTIÈRE 3 057,15 0,86%

COMPOSANTES D'ACIER 1 028,28 0,29%

ESCALIERS 1 256,46 0,36%

AGRÉGAT ET PLÂTRE EXTÉRIEUR 674,40 0,19%

STRUCTURES DE BOIS D'OEUVRE 3 158,35 0,89%

RÉPARATIONS TEMPORAIRES 1 138,58 0,32%

FENÊTRES - PORTE PATIO COULISSANTE 483,99 0,14%

FENÊTRES - VINYLE 6 270,58 1,77%

Sous-total des articles avec A&P 353 825,91 75,30%

Administration 35 382,96 7,53%

Benefice 19 460,69 4,14%

TPS 20 433,69 4,35%

TVQ 40 765,02 8,68%

Total 469 868,27 100,00%
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