

NOTA – REPUBLICAÇÃO DO EDITAL

O **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**, no âmbito da Concorrência Pública nº 030/2025, apresenta, por meio desta Nota, os esclarecimentos relativos à suspensão temporária do certame e à subsequente republicação do Edital.

A seguinte linha do tempo do certame contribui para o contexto da republicação:

- A **publicação** do Edital nº 030/2025 (“Edital”) se deu em **17 de dezembro de 2025**, com a entrega de envelopes inicialmente prevista para 24 de fevereiro de 2026.
- Em 19 de fevereiro de 2026, foi **solicitado esclarecimento** sobre a abrangência da cobertura dos serviços de telegestão.
- Após minuciosa avaliação, **concluiu-se que a suspensão do certame seria a medida mais adequada**, como foi divulgado no site do Projeto em 20 de fevereiro de 2026.
- Além da solicitação de esclarecimento, o Município dispunha de dados atualizados do parque de iluminação pública, com alterações significativas.
- Tal cenário ensejou a necessidade de ajustes no Edital e atualização dos estudos.

Com relação ao ajuste no Edital decorrente da solicitação de esclarecimento apresentada, embora os estudos previssem 100% de cobertura dos serviços de telegestão, o item 1.213 do Apêndice do Edital demandava adequação de sua redação para explicitar a abrangência dessa obrigação para todas as vias.

Além disso, o Município atualizou o cadastro de iluminação pública e, a partir desse novo cadastro, revisou os Estudos Referenciais, tornando-os mais próximos da realidade atual. Como resultado dessa revisão, os documentos editalícios foram atualizados para refletir a realidade mais próxima possível do parque de iluminação. A base foi adequada, exigindo atualização dos quantitativos referenciais, das datas base do modelo econômico-financeiro e dos orçamentos, dos valores de CAPEX e OPEX, bem como dos Estudos Referenciais.

Permaneceram inalterados o escopo do projeto, as premissas técnicas, o arranjo jurídico-institucional e a estrutura do Edital, da Minuta de Contrato e dos Anexos.

Em resumo:

- O **Edital** e o **Contrato** passaram por ajustes finais decorrentes de esclarecimentos solicitados e outras correções de forma e parametrização interna dos documentos, além das alterações decorrentes da atualização do parque de iluminação pública.
- Os **anexos técnicos** incorporaram todas as correções decorrentes da atualização do parque, preservando o escopo técnico originalmente estabelecido.
- Os **Estudos Referencias** foram atualizados para refletir de forma sistêmica e integrada a atualização do parque de iluminação pública.

São José dos Pinhais/PR, 18 de setembro de 2026.

CAROLINE SUMSKI
DE
SOUZA:03304702997

Assinado de forma digital por
CAROLINE SUMSKI DE
SOUZA:03304702997
Dados: 2026.09.18 16:44:26
-03'00'

CAROLINE SUMSKI DE SOUZA

Presidente da Comissão de Licitação