

Օրինակելի ձև

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  
կնքված պայմանագրերի մասին**

«Արմենիա Թրի Փրոջեքթ» բարեգործական հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ համայնքում 30 հեկտար մակերեսով, Շիրակի մարզի Պեմգաշեն գյուղում 75 հեկտար մակերեսով և Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքում 25 հեկտար մակերեսով անտառվերականգնման/անտառապատման աշխատանքների նախագծի ՇՄԱԳ հաշվետվության մշակման և լիազոր մարմնի կողմից հաստատված պետական փորձաքննական եզրակացության ապահովման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳՀԾՁԲ/001-2026-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2026 թվականի հունիսի 17-ին կնքված N ԳՀԾՁԲ/001-2026-1-01 և N ԳՀԾՁԲ/001-2026-1-02 պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

չափաբաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը <sup>1</sup>		նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/			
			առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>2</sup>	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>3</sup>	ընդհանուր		
1	«Արմենիա Թրի Փրոջեքթ» բարեգործական հիմնադրամի կարիքների համար Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ համայնքում 30 հեկտար մակերեսով անտառվերականգնման/անտառապատման աշխատանքների նախագծի ՇՄԱԳ հաշվետվության մշակման և լիազոր մարմնի կողմից հաստատված պետական փորձաքննական եզրակացության ապահովման ծառայությունները	դրամ	1	1	2,500,000	2,500,000	Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է անտառվերականգնման աշխատանքներ իրականացնել հետևյալ տարածքներում ըստ հաստատված աշխատանքային պլանի՝ -Չափաբաժին 1 Լեռնանիստ համայնք 30 հա (Կոտայքի մարզ)  Այս պայմաններում ՇՄԱԳ գործընթացի ժամանակին իրականացումը կարևոր է, որպեսզի չվտանգվեն տնկման աշխատանքների ժամկետները և ծրագրի հիմնական արդյունքները:	Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է անտառվերականգնման աշխատանքներ իրականացնել հետևյալ տարածքներում ըստ հաստատված աշխատանքային պլանի՝ -Չափաբաժին 1 Լեռնանիստ համայնք 30 հա (Կոտայքի մարզ)  Այս պայմաններում ՇՄԱԳ գործընթացի ժամանակին իրականացումը կարևոր է, որպեսզի չվտանգվեն տնկման աշխատանքների ժամկետները և ծրագրի հիմնական արդյունքները:
2	«Արմենիա Թրի Փրոջեքթ» բարեգործական հիմնադրամի կարիքների	դրամ	1	1	2,500,000	2,500,000	Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է անտառվերականգնման աշխատանքներ իրականացնել	Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է անտառվերականգնման աշխատանքներ իրականացնել

<sup>1</sup> Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը  
<sup>2</sup> Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:  
<sup>3</sup> Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

	<p>համար Շիրակի մարզի Պեմզաշեն գյուղում 75 հեկտար մակերեսով անտառվերակա նգնման/անտառ ապատման աշխատանքներ ի նախագծի ՇՄԱԳ հաշվետվության մշակման և լիազոր մարմնի կողմից հաստատված պետական փորձաքննական եզրակացության ապահովման ծառայություններ</p>						<p>հետևյալ տարածքներում ըստ հաստատված աշխատանքային պլանի՝          •Չափաբաժին 2 Պեմզաշեն համայնք 75 հա (Շիրակի մարզ) Այս պայմաններում ՇՄԱԳ գործընթացի ժամանակին իրականացումը կարևոր է, որպեսզի չվտանգվեն տնկման աշխատանքների ժամկետները և ծրագրի հիմնական արդյունքները:</p>	<p>հետևյալ տարածքներում ըստ հաստատված աշխատանքային պլանի՝          •Չափաբաժին 2 Պեմզաշեն համայնք 75 հա (Շիրակի մարզ) Այս պայմաններում ՇՄԱԳ գործընթացի ժամանակին իրականացումը կարևոր է, որպեսզի չվտանգվեն տնկման աշխատանքների ժամկետները և ծրագրի հիմնական արդյունքները:</p>
3	<p>«Արմենիա Թրի Փրոջեքթ» բարեգործական հիմնադրամի կարիքների համար Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքում 25 հեկտար մակերեսով անտառվերակա նգնման/անտառ ապատման աշխատանքներ ի նախագծի ՇՄԱԳ հաշվետվության մշակման և լիազոր մարմնի կողմից հաստատված պետական փորձաքննական եզրակացության ապահովման ծառայություններ</p>	դրամ	1	1	2,500,000	2,500,000	<p>Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է անտառվերականգնման աշխատանքներ իրականացնել հետևյալ տարածքներում ըստ հաստատված աշխատանքային պլանի՝          •Չափաբաժին 3 Գավառ համայնք 25 հա (Գեղարքունիքի մարզ) Այս պայմաններում ՇՄԱԳ գործընթացի ժամանակին իրականացումը կարևոր է, որպեսզի չվտանգվեն տնկման աշխատանքների ժամկետները և ծրագրի հիմնական արդյունքները:</p>	<p>Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է անտառվերականգնման աշխատանքներ իրականացնել հետևյալ տարածքներում ըստ հաստատված աշխատանքային պլանի՝          •Չափաբաժին 3 Գավառ համայնք 25 հա (Գեղարքունիքի մարզ) Այս պայմաններում ՇՄԱԳ գործընթացի ժամանակին իրականացումը կարևոր է, որպեսզի չվտանգվեն տնկման աշխատանքների ժամկետները և ծրագրի հիմնական արդյունքները:</p>

**Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը** | **Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս**

**Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման<sup>4</sup>**

Բաժին	Խումբ	Դաս	Մրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
			«Հայաստանում կանաչ վերականգնման խթանում. անտառային ենթակառուցվածքների զարգացում և կայուն ստեղծում գյուղական համայնքների համար»	Կանաչ կլիմայի հիմնադրամ		
...						

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը | 29.05.2026

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը<sup>5</sup> | 1

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը | 1 | Հարցարդյուն ստացման | Պարզաբանման

<sup>4</sup> Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը  
<sup>5</sup> Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Ցուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		ՀՀ դրամ <sup>6</sup>					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>7</sup>	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>8</sup>	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>9</sup>	ընդհանուր
<b>Չափաբաժին 1</b>							
1	«ԱՔՄԵՄ Քոնսայթ» ՍՊԸ	2,400,000	2,400,000			2,400,000	2,400,000
<b>Չափաբաժին 2</b>							
1	Արման Կանդարյան Լիկոլայի Ա/Չ	2,450,000	2,450,000			2,450,000	2,450,000
<b>Չափաբաժին 3</b>							
1	Արման Կանդարյան Լիկոլայի Ա/Չ	2,450,000	2,450,000			2,450,000	2,450,000
<b>Այլ տեղեկություններ</b>		<b>Ցանկություն</b> ՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:					

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Օրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկա-ությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն սխեմային պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										
...										

<b>Այլ տեղեկություններ</b>	<b>Ցանկություն</b> ՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:
----------------------------	--

<b>Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը</b>	05.06.2026				
<b>Անգործության ժամկետ</b>	<table border="1"> <tr> <th>Անգործության ժամկետի սկիզբ</th> <th>Անգործության ժամկետի ավարտ</th> </tr> <tr> <td>Չի սահմանվել</td> <td>Չի սահմանվել</td> </tr> </table>	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ	Չի սահմանվել	Չի սահմանվել
Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ				
Չի սահմանվել	Չի սահմանվել				
<b>Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը</b>					
<b>Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը</b>	12.06.2026, 16.06.2026				
<b>Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը</b>	17.06.2026				

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր <sup>10</sup>
1	«ԱՔՄԵՄ Քոնսայթ» ՍՊԸ	ԳՀՇՁԲ-001-2026-1-02	17.06.2026	130 օրացույցային օր		2,400,000	2,400,000
2,3	Ա/Չ Արման Կանդարյան Լիկոլայի	ԳՀՇՁԲ-001-2026-1-01	17.06.2026	130 օրացույցային օր		4,900,000	4,900,000

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն						
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ <sup>11</sup> / Անձնագրի համարը և սերիան	
1	«ԱՔՄԵՄ Քոնսայթ» ՍՊԸ	ՀՀ, ք. Երևան Տիգրան Մեծի 802, Ինֆաքթ Հար Երևան	accessconsult.llc@gmail.com	Բանկ՝ Ակրբա Բանկ Հ/Հ՝ 220563331416000	ՀՎՀՀ՝ 00477633	

<sup>6</sup> Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել տվյալ հրավերով սահմանված փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

<sup>7</sup> Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

<sup>8</sup> Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

<sup>9</sup> Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

<sup>10</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

<sup>11</sup> Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

		+37491 579712			
2,3	Ա/Չ Արման Կանդարյան Նիկոլայի	ՀՀ, ք. Երևան Դրոյի փողոց 4շ 6 բն +374 95513525	armankandaryan@gmail.com	Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ՝ 15700 75385390100	ՀՎՀՀ՝ 26584785
Այլ տեղեկություններ		<b>Մանրություն՝</b> Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:			
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Մույն ընթացակարգի հրավերը հրապարակվել է «Արմենիա Թրի Փրոջեքթ» բարեգործական հիմնադրամի պաշտոնական կայքում			
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը					
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները					
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ					
<b>Մույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող</b>					
<b>Անուն, Ազգանուն</b>		<b>Հեռախոս</b>		<b>Էլ. փոստի հասցեն</b>	
Արմենուհի Վանոյան		+374 93542726		armenuhi@armeniatree.org	

Պատվիրատու՝ «Արմենիա Թրի Փրոջեքթ» բարեգործական հիմնադրամ