

Օրինակելի ձև

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրերի մասին**

«Արմենիա Թրի Փրոջեքթ» բարեգործական հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ համայնքում 30 հեկտար մակերեսով, Շիրակի մարզի Պեմգաշեն գյուղում 75 հեկտար մակերեսով և Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքում 25 հեկտար մակերեսով անտառվերականգնման/անտառապատման աշխատանքների նախագծի ՇՄԱԳ հաշվետվության մշակման և լիազոր մարմնի կողմից հաստատված պետական փորձաքննական եզրակացության ապահովման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳՀԾՁԲ/001-2026-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2026 թվականի հունիսի 17-ին կնքված N ԳՀԾՁԲ/001-2026-1-01 և N ԳՀԾՁԲ/001-2026-1-02 պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

չափաբաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը ¹		նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/			
			առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1	«Արմենիա Թրի Փրոջեքթ» բարեգործական հիմնադրամի կարիքների համար Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ համայնքում 30 հեկտար մակերեսով անտառվերականգնման/անտառապատման աշխատանքների նախագծի ՇՄԱԳ հաշվետվության մշակման և լիազոր մարմնի կողմից հաստատված պետական փորձաքննական եզրակացության ապահովման ծառայությունները	դրամ	1	1	2,500,000	2,500,000	Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է անտառվերականգնման աշխատանքներ իրականացնել հետևյալ տարածքներում ըստ հաստատված աշխատանքային պլանի՝ -Չափաբաժին 1 Լեռնանիստ համայնք 30 հա (Կոտայքի մարզ) Այս պայմաններում ՇՄԱԳ գործընթացի ժամանակին իրականացումը կարևոր է, որպեսզի չվտանգվեն տնկման աշխատանքների ժամկետները և ծրագրի հիմնական արդյունքները:	Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է անտառվերականգնման աշխատանքներ իրականացնել հետևյալ տարածքներում ըստ հաստատված աշխատանքային պլանի՝ -Չափաբաժին 1 Լեռնանիստ համայնք 30 հա (Կոտայքի մարզ) Այս պայմաններում ՇՄԱԳ գործընթացի ժամանակին իրականացումը կարևոր է, որպեսզի չվտանգվեն տնկման աշխատանքների ժամկետները և ծրագրի հիմնական արդյունքները:
2	«Արմենիա Թրի Փրոջեքթ» բարեգործական հիմնադրամի կարիքների	դրամ	1	1	2,500,000	2,500,000	Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է անտառվերականգնման աշխատանքներ իրականացնել	Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է անտառվերականգնման աշխատանքներ իրականացնել

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
³ Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

	<p>համար Շիրակի մարզի Պեմզաշեն գյուղում 75 հեկտար մակերեսով անտառվերակա նգնման/անտառ ապատման աշխատանքներ ի նախագծի ՇՄԱԳ հաշվետվության մշակման և լիազոր մարմնի կողմից հաստատված պետական փորձաքննական եզրակացության ապահովման ծառայություններ</p>						<p>հետևյալ տարածքներում ըստ հաստատված աշխատանքային պլանի՝ •Չափաբաժին 2 Պեմզաշեն համայնք 66 հա (Շիրակի մարզ) Այս պայմաններում ՇՄԱԳ գործընթացի ժամանակին իրականացումը կարևոր է, որպեսզի չվտանգվեն տնկման աշխատանքների ժամկետները և ծրագրի հիմնական արդյունքները:</p>	<p>հետևյալ տարածքներում ըստ հաստատված աշխատանքային պլանի՝ •Չափաբաժին 2 Պեմզաշեն համայնք 66 հա (Շիրակի մարզ) Այս պայմաններում ՇՄԱԳ գործընթացի ժամանակին իրականացումը կարևոր է, որպեսզի չվտանգվեն տնկման աշխատանքների ժամկետները և ծրագրի հիմնական արդյունքները:</p>
3	<p>«Արմենիա Թրի Փրոջեքթ» բարեգործական հիմնադրամի կարիքների համար Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքում 25 հեկտար մակերեսով անտառվերակա նգնման/անտառ ապատման աշխատանքներ ի նախագծի ՇՄԱԳ հաշվետվության մշակման և լիազոր մարմնի կողմից հաստատված պետական փորձաքննական եզրակացության ապահովման ծառայություններ</p>	դրամ	1	1	2,500,000	2,500,000	<p>Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է անտառվերականգնման աշխատանքներ իրականացնել հետևյալ տարածքներում ըստ հաստատված աշխատանքային պլանի՝ •Չափաբաժին 3 Գավառ համայնք 25 հա (Գեղարքունիքի մարզ) Այս պայմաններում ՇՄԱԳ գործընթացի ժամանակին իրականացումը կարևոր է, որպեսզի չվտանգվեն տնկման աշխատանքների ժամկետները և ծրագրի հիմնական արդյունքները:</p>	<p>Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է անտառվերականգնման աշխատանքներ իրականացնել հետևյալ տարածքներում ըստ հաստատված աշխատանքային պլանի՝ •Չափաբաժին 3 Գավառ համայնք 25 հա (Գեղարքունիքի մարզ) Այս պայմաններում ՇՄԱԳ գործընթացի ժամանակին իրականացումը կարևոր է, որպեսզի չվտանգվեն տնկման աշխատանքների ժամկետները և ծրագրի հիմնական արդյունքները:</p>

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը | **Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս**

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման⁴

Բաժին	Խումբ	Դաս	Մրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
			«Հայաստանում կանաչ վերականգնման խթանում. անտառային ենթակառուցվածքների զարգացում և կայուն ստեղծում գյուղական համայնքների համար»	Կանաչ կլիմայի հիմնադրամ		
...						

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը	29.05.2026			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵	1			
	...			
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	1	<table border="1"> <tr> <td>Հարցարդյուն ստացման</td> <td>Պարզաբանման</td> </tr> </table>	Հարցարդյուն ստացման	Պարզաբանման
Հարցարդյուն ստացման	Պարզաբանման			

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Ցուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր
Չափաբաժին 1							
1	«ԱՔՄԵՍՍ Քոնսալթ» ՍՊԸ	2,400,000	2,400,000			2,400,000	2,400,000
Չափաբաժին 2							
1	Արման Կանդարյան Լիկոլայի Ա/Չ	2,450,000	2,450,000			2,450,000	2,450,000
Չափաբաժին 3							
1	Արման Կանդարյան Լիկոլայի Ա/Չ	2,450,000	2,450,000			2,450,000	2,450,000
Այլ տեղեկություններ		Ցանկություն ՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:					

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Օրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկա-ությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն սխեմային պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										
...										

Այլ տեղեկություններ	Ցանկություն ՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:
----------------------------	--

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	05.06.2026				
Անգործության ժամկետ	<table border="1"> <tr> <th>Անգործության ժամկետի սկիզբ</th> <th>Անգործության ժամկետի ավարտ</th> </tr> <tr> <td>Չի սահմանվել</td> <td>Չի սահմանվել</td> </tr> </table>	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ	Չի սահմանվել	Չի սահմանվել
Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ				
Չի սահմանվել	Չի սահմանվել				
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը					
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	12.06.2026, 16.06.2026				
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	17.06.2026				

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰
1	«ԱՔՄԵՍՍ Քոնսալթ» ՍՊԸ	ԳՀՇՁԲ-001-2026-1-02	17.06.2026	130 օրացույցային օր		2,400,000	2,400,000
2,3	Ա/Չ Արման Կանդարյան Լիկոլայի	ԳՀՇՁԲ-001-2026-1-01	17.06.2026	130 օրացույցային օր		4,900,000	4,900,000

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն					
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան
1	«ԱՔՄԵՍՍ Քոնսալթ» ՍՊԸ	ՀՀ, ք. Երևան Տիգրան Մեծի 802, Ինֆաքթ Հար Երևան	accessconsult.llc@gmail.com	Բանկ՝ Ալֆա Բանկ Հ/Հ՝ 220563331416000	ՀՎՀՀ՝ 00477633

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել տվյալ հրավերով սահմանված փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:
⁷ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁸ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁹ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:
¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

		+37491 579712			
2,3	Ա/Չ Արման Կանդարյան Նիկոլայի	ՀՀ, ք. Երևան Դրոյի փողոց 4շ 6 բն +374 95513525	armankandaryan@gmail.com	Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ՝ 15700 02065630600	ՀՎՀՀ՝ 26584785
Այլ տեղեկություններ		Մանրություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:			
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Մույն ընթացակարգի հրավերը հրապարակվել է «Արմենիա Թրի Փրոջեքթ» բարեգործական հիմնադրամի պաշտոնական կայքում			
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը					
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները					
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ					
Մույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող					
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն	
Արմենուհի Վանոյան		+374 93542726		armenuhi@armeniatree.org	

Պատվիրատու՝ «Արմենիա Թրի Փրոջեքթ» բարեգործական հիմնադրամ