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EDITAL DE LICITAÇÃO REPUBLICADO

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PROCESSO Nº 10/2026

LICITAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, com sede na 

Rua  Senhora  do  Carmo,  nº  148,  Bairro  Pará,  Itabira/MG,  CEP:  35.900-046,  CNPJ  nº 

20.959.219/0001-20, neste ato representado pelo Diretor-Presidente, Sr. Valdeci Luiz Fernandes 

Junior, torna público que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 

pelo critério MENOR PREÇO GLOBAL, modo de disputa aberto e fechado, mediante as condições 

estabelecidas  neste  edital  e  seus  anexos,  nos  termos  da  Lei  14.133/2021,  Lei  Complementar 

123/2006 e 147/2014 e demais legislações pertinentes.

ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir do dia 26/06/2026

ABERTURA DA SESSÃO: 15/07/2026 às 08 horas

INÍCIO DA DISPUTA: 15/07/2026 às 09 horas

SÍTIO ELETRÔNICO: https://licitar.digital

ID DA LICITAÇÃO: 98063

A sessão de processamento do pregão será conduzida pela pregoeira Cristina Célia Gorino Mota e 

equipe de apoio composta por  Bruna Martins Cunha e Thaís Kamila Rosa Oliveira de Carvalho, 

designados pela Portaria n° 35/2026.

1. DO OBJETO 

1.1.  Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços comuns de engenharia 

necessários ao atendimento do crescimento vegetativo dos sistemas de abastecimento de água e 

de  esgotamento  sanitário  no  Município  de  Itabira/MG,  abrangendo  a  ampliação,  adequação, 

manutenção  e  melhorias  operacionais  das  infraestruturas  existentes,  de  modo  a  assegurar  a 

continuidade, a eficiência e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, pelo período 

de 12 (doze) meses, conforme especificações, quantidades e demais condições constantes neste 

edital e seus anexos.
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2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar desta licitação pessoa jurídica do ramo de atividade pertinente ao objeto 

licitado, demonstrado através de Estatuto ou Contrato Social,  que atenda às condições exigidas 

neste Edital e seus anexos.

2.2. Não poderão participar desta licitação: 

a) Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o Município, durante o 

prazo da sanção aplicada; 

b) Que não atendam às condições deste Edital e Termo de Referência; 

c)  Estrangeiros  que  não  tenham  representação  legal  no  Brasil  com  poderes  expressos  para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) Empresa proibida de contratar com o Poder Público; 

e) Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14º da Lei Federal n° 14.133/21; 

f)  Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Pública 

Municipal,  ou,  ainda,  penalidade  imposta  por  qualquer  órgão  da  Administração  Pública,  nas 

hipóteses previstas nos incisos III e IV do art. 156 da Lei n° 14.133/21;

g) Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º, §1º, da Lei 14.133/21.

2.3. A observância das vedações supracitadas é de inteira responsabilidade do fornecedor que, 

pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. Os interessados em participar desta licitação deverão cadastrar previamente na plataforma de 

licitações online Licitar Digital e dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), 

por meio do sítio https://licitar.digital.

3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 

seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes a este pregão.

3.3.  O licitante  responsabiliza-se  exclusiva  e  formalmente  pelas  transações  efetuadas  em seu 

nome,  assume  como  firmes  e  verdadeiras  suas  propostas  e  seus  lances,  inclusive  os  atos 

praticados  diretamente  ou  por  seu representante,  excluída  a  responsabilidade  do  provedor  do 

sistema ou da entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido 

das credenciais de acesso, ainda que por terceiros, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
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sua desconexão.

3.4.  É  de  responsabilidade  do  cadastrado  conferir  a  exatidão  dos  seus  dados  cadastrais  na 

plataforma de licitações online Licitar Digital e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis 

pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4.1.  A  não  observância  do  disposto  no  subitem anterior  poderá  ensejar  desclassificação  no 

momento da habilitação.

3.5. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NESTE CERTAME, A LICITANTE ASSINALARÁ 

EM  CAMPO  PRÓPRIO  DO  SISTEMA  ELETRÔNICO,  RELATIVO  ÀS  SEGUINTES 

DECLARAÇÕES:

3.5.1. Declaro para os devidos fins legais estar enquadrado como ME/EPP/COOP, conforme a Lei 

Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a 

exercer o direito de preferência, e que não celebrei contratos com a Administração Pública cujos 

valores extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de 

pequeno porte; 

3.5.2. Conheço e concordo com todas as regras deste certame, bem como todos os requisitos de 

habilitação,  e  que  a  proposta  está  em  conformidade  com  as  exigências  do  instrumento 

convocatório; 

3.5.3.  Declaro  que  minha  proposta  econômica  compreende  a  integralidade  dos  custos  para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 

nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 

conduta  vigentes  na  data  de  entrega  da  proposta,  conforme  art.  63,  §1º,  da  Lei  Federal  nº 

14.133/21; 

3.5.4.  Declaro  que  inexistem  fatos  impeditivos  para  habilitação  no  certame,  ciente  da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

3.5.5. Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego 

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 

16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88; 

3.5.6.  Declaro  que não possuo,  em minha cadeia  produtiva,  empregados  executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º  

da CF/88; e
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3.5.7. Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme artigo 

63, inciso IV, da Lei 14.133/2021. 

3.6. As declarações mencionadas serão vinculadas ao edital.

3.7.  A declaração  falsa  relativa  ao  cumprimento  de  qualquer  condição  sujeitará  o  licitante  às 

sanções previstas em lei e neste Edital.

4. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA POR MEIO ELETRÔNICO

4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 

sessão  pública,  quando,  então,  encerrar-se-á  automaticamente  a  etapa  de  envio  dessa 

documentação.

4.2. Quando do lançamento da proposta, o licitante deverá lança o valor global, em moeda corrente 

nacional.

4.3. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta inserida 

no sistema.

4.4.  Nos  valores  propostos  deverão  estar  inclusos  todos  os  custos  operacionais,  encargos 

previdenciários,  trabalhistas,  tributários,  comerciais  e  quaisquer  outros  que  incidam  direta  ou 

indiretamente no fornecimento dos materiais.

4.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade  do  licitante,  não  lhe  assistindo  o  direito  de  pleitear  qualquer  alteração,  sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

sua apresentação.

4.7. O SAAE é isento de Inscrição Estadual, por conseguinte de contribuição ao ICMS e tributação 

de substituição tributária.

5. DA SESSÃO DE DISPUTA

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 

na data, horário e local indicados neste edital.

5.2. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 

apresentarem preços inexequíveis (unitários ou global).
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5.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 

em tempo real por todos os participantes.

5.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente essas 

participarão da fase de lances.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 

no registro.

5.6. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado primeiro.

5.7. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.8. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.9. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR GLOBAL.

5.10. A critério do pregoeiro a disputa poderá ocorrer de forma simultânea.

5.11.  O licitante poderá oferecer  lance inferior  ao último ofertado por  ele  próprio,  mesmo que 

superior ao do licitante que tenha a menor proposta.

5.12. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, 

deverá ser de 100,00 (cem) reais. 

5.13. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO E 

FECHADO”.

5.14. No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá 

duração de 15 (quinze) minutos.

5.14.1. Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos 

lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção 

de lances será automaticamente encerrada.

5.14.2. Encerrado o prazo aleatório, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de 

valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superiores àquela 

possam ofertar  um lance  final  e  fechado  em até  05  (cinco)  minutos,  que  será  sigiloso  até  o 

encerramento desse prazo.

5.14.3. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item anterior, os 

autores dos melhores lances subsequentes,  na ordem de classificação,  até o máximo de três, 

poderão oferecer um lance final  e fechado em até 05 (cinco) minutos,  que será sigiloso até o 
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encerramento do prazo.

5.14.4.  Encerrados  os  prazos  estabelecidos  nos itens  5.14.2  e  5.14.3,  o  sistema ordenará os 

lances em ordem crescente de valores.

5.14.5. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 5.14.2 e 5.14.3, 

haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem 

de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será 

sigiloso até o encerramento desse prazo.

5.14.6. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às 

exigências  para  habilitação,  o  pregoeiro  poderá,  auxiliado  pela  equipe  de  apoio,  mediante 

justificativa, admitir o reinício da etapa fechada.

5.15. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para 

que seja obtida melhor  proposta,  vedada a negociação em condições diferentes das previstas 

neste edital.

5.15.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes.

5.15.2. Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

5.16.  Após  a  negociação do  preço,  o  pregoeiro  iniciará  a  fase  de  aceitação e  julgamento  da 

proposta.

5.17.  Será  assegurada,  como critério  de  desempate,  preferência  de  contratação  para  as 

microempresas, empresas de pequeno porte e MEI, conforme previsto na Lei Complementar 

nº 123/2006, LC 147/2014 e LC 155/2016.

5.18.  Entende-se  por  empate  aquelas  situações  em  que  as  propostas  apresentadas  pelas 

microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 

“a proposta de menor preço”. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

5.18.1.  A  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  melhor  classificada  poderá,  no  prazo 

máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito, 

apresentar proposta de preço inferior à primeira classificada do certame;

5.18.2.  Não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma do 

subitem 5.18.1, serão convocadas as remanescentes, para o exercício do mesmo direito;
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5.18.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 5.18 deste edital, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.

5.19. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item  5.17  deste edital, voltará à 

condição de primeira classificada, a empresa autora da proposta de menor preço originalmente 

apresentada.

5.20. O disposto no item 5.17 e 5.18 somente se aplicará quando a proposta de menor preço não 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

5.21.  No  caso  de  desconexão  do  pregoeiro,  no  decorrer  da  etapa  de  lances,  se  o  sistema 

eletrônico  permanecer  acessível  aos  licitantes,  os  lances  continuarão  sendo  recebidos,  sem 

prejuízo dos atos realizados.

5.22. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 

do pregão na forma eletrônica poderá ser suspensa e reiniciada somente após comunicação aos 

participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

5.23.  O  pregoeiro  analisará  e  decidirá  acerca  da  possibilidade  de  suspender  o  pregão,  caso 

verifique transtornos ou impedimentos ao bom andamento da etapa competitiva do certame.

5.24. A sessão pública poderá ser reaberta: Nas hipóteses de provimento de recurso que 

leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja 

anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam.

6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINAL

6.1. A proposta deverá ser formulada conforme modelo estabelecido no Anexo II deste Edital.

6.2. A proposta deverá: 

6.2.1. Conter valores expressos em moeda corrente nacional;

6.2.2. Conter preço unitário e preço global, possuindo apenas 02 (dois) dígitos centesimais após a 

vírgula apurado à data de sua apresentação; 

6.2.2.1.  O preço total  que resultar  em dízima periódica  deverá  ser  adequado (subitem 6.2.2), 

devendo o valor total obtido após adequação, ser igual ou inferior ao valor total ofertado na disputa 

eletrônica;

6.2.2.2. O preço ofertado deverá ser líquido, já incluídos as despesas e impostos que incidem 

sobre  os  mesmos  (tributos  de  quaisquer  naturezas,  seguros,  encargos  sociais,  trabalhistas, 
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despesas diversas etc.). 

6.2.3. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas 

ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 

representante legal.

6.3.  A validade da proposta será de,  no mínimo, 60 (sessenta) dias,  a contar da data de sua 

apresentação.

6.4. O SAAE é isento de Inscrição Estadual, por conseguinte de contribuição ao ICMS e tributação 

de substituição tributária.

6.5. A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de que o 

licitante examinou completamente os documentos e os comparou entre si  e,  assim,  obteve as 

informações necessárias  sobre  qualquer  ponto  duvidoso antes  de preparar  a  sua proposta  de 

preços,  uma  vez  que  os  documentos  da  licitação  permitem  a  preparação  de  uma  proposta 

completa e satisfatória.

6.6. O PREGOEIRO SOLICITARÁ AO LICITANTE MELHOR CLASSIFICADO QUE, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) HORAS  APÓS A NEGOCIAÇÃO REALIZADA, ENCAMINHE POR MEIO DO 

SISTEMA,  PROPOSTA  FINAL  ADEQUADA  AO  ÚLTIMO  LANCE  OFERTADO,  CONFORME 

ANEXO II.

6.6.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar este prazo, a partir de solicitação fundamentada feita no 

chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.6.2.  Quando da reapresentação da proposta comercial  adequada ao último lance ofertado, a 

licitante deverá apresentar planilha, observando a manutenção do valor global final da proposta, a 

coerência entre os preços unitários apresentados, a compatibilidade com os preços praticados no 

mercado e a vedação de distorções que possam caracterizar sobrepreço, inexequibilidade ou jogo 

de planilha.

6.6.2.1.  Na  análise  da  proposta  readequada,  a  Administração  verificará  a  compatibilidade  dos 

preços unitários com os referenciais internos da contratação, com os preços de mercado e com a 

distribuição dos custos entre os itens da planilha, podendo solicitar esclarecimentos, ajustes ou 

documentos  complementares  quando  necessários,  para  afastar  indícios  de  sobrepreço, 

inexequibilidade, desequilíbrio entre os itens ou jogo de planilha.

6.6.2.2. A existência de item com preço unitário superior ao referencial interno da Administração 

não implicará,  por  si  só,  a  desclassificação automática da proposta,  desde que o valor  global 

permaneça compatível com o orçamento estimado e que haja justificativa técnica suficiente quanto 
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à razoabilidade dos preços unitários. Todavia, a proposta deverá ser desclassificada quando forem 

identificados  sobrepreço,  inexequibilidade,  incompatibilidade  com  os  preços  de  mercado  ou 

distorções relevantes capazes de comprometer a vantajosidade da contratação. 

7. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

7.1. O critério de julgamento das propostas será o de  MENOR PREÇO GLOBAL, observados o 

valor  máximo  aceitável,  as  especificações  técnicas,  parâmetros  mínimos  de  desempenho  e 

qualidade e demais condições definidas neste Edital e seus anexos.

7.1.1.  Neste  certame  será  registrado  o  valor  global  do  objeto,  e  quando  da  avaliação  da 

aceitabilidade da proposta, não será aceito valor superior ao preço máximo (Global) estimado para 

esta contratação.

7.2. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às 

exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a 

sua  compatibilidade  e  a  habilitação  do  participante,  na  ordem  de  classificação,  e  assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa 

etapa o pregoeiro deverá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço.

7.3.  Serão  desclassificadas  as  propostas  que  conflitem  com  as  normas  deste  Edital  ou  da 

legislação em vigor.

7.4. Serão rejeitadas as propostas que:

7.4.1. Não contiverem informações suficientes que permitam a perfeita identificação dos serviços 

ofertados;

7.4.2. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente 

Edital e forem manifestamente inexequíveis, por decisão do pregoeiro.

7.5. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste edital.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. Os licitantes encaminharão a documentação exigida, exclusivamente por meio do sistema 

https://licitar.digital/, por meio de chave de acesso e senha.

8.1.1.  Após o  encerramento  da  etapa de lances e  de  negociação do preço,  o  pregoeiro 

confirmará o envio, da documentação de habilitação disposta neste Edital. 
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8.1.2.  Será  concedido  o  prazo  máximo  de  02  (duas)  horas,  a  contar  da  solicitação  do 

pregoeiro,  para  que  o  licitante  vencedor,  que  não  encaminhou  os  documentos  de 

habilitação, apresente os documentos, sob pena de desclassificação.

8.1.2.1. Após o encerramento do prazo para entrega dos documentos para habilitação, não 

será  permitida  a  prorrogação  do  prazo,  e  substituição  ou  a  apresentação  de  novos 

documentos,  ressalvadas  as  hipóteses  estabelecidas  no  art.  64,  incisos  I  e  II,  da  Lei 

14.133/2021.

8.1.2.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do 

artigo 43, § 1º da LC 123/2006.

8.1.3.  FICA  RESGUARDADO  AO  PREGOEIRO  O  DIREITO  DE  VERIFICAR  O  EVENTUAL 

DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DO LICITANTE DETENTOR DA 

PROPOSTA  CLASSIFICADA  EM  PRIMEIRO  LUGAR,  ESPECIALMENTE  QUANTO  À 

EXISTÊNCIA  DE SANÇÃO QUE IMPEÇA A  PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A  FUTURA 

CONTRATAÇÃO, MEDIANTE CONSULTA EM PORTAIS DE COMPRAS PÚBLICAS.

8.1.3.1. Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação.

8.1.3.2. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006, seguindo-se a disciplina 

antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.1.4. A habilitação dos licitantes será verificada por meio dos documentos anexados ao sistema 

em relação à  habilitação jurídica,  à  regularidade fiscal  e  trabalhista  e  qualificação econômico-

financeira.

8.1.5.  Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação  complementares, 

necessários  à  confirmação  daqueles  exigidos  neste  edital  e  já  apresentados,  o  licitante  será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 05 (cinco) horas, sob 

pena de inabilitação.

8.1.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação  dos  documentos  originais  não-digitais  quando  houver  dúvida  em  relação  à 

integridade do documento digital.

8.1.7.  Não serão aceitos  documentos de habilitação com indicação de CNPJ diferentes,  salvo 

aqueles legalmente permitidos.
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8.1.8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o  

licitante  for  a  filial,  todos  os  documentos  deverão  estar  em  nome  da  filial,  exceto  aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz.

8.1.8.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos  pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,  quando for  comprovada a  centralização do 

recolhimento dessas contribuições.

8.1.9. Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativas.

8.1.10.  Quanto aos documentos solicitados,  estes devem estar  em nome do licitante e  estar 

válidos na data de abertura da sessão de pregão. Não havendo validade expressa, esta deverá 

ser de 3 (três) meses, contados da sua emissão.

8.1.11. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, 

uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

8.1.12. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, esta será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado 

por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa dentro do prazo inicial de 05 (cinco) dias úteis concedidos.

8.1.12.1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação  do  licitante,  sem  prejuízo  das  sanções  previstas  neste  edital,  sendo  facultada  a 

convocação  dos  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de  classificação.  Se,  na  ordem  de 

classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 

com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.

8.1.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.1.14.  Havendo  inabilitação  de  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  haverá  nova 

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da 

LC 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.1.15. No julgamento da proposta e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar eventuais erros ou 

falhas  que  não  alterem  a  substância  da  proposta,  dos  documentos  e  sua  validade  jurídica, 
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mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade 

e eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.1.16. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no edital, o licitante será 

declarado vencedor.

8.1.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

edital.

8.2. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO

Para fins de habilitação, o licitante deverá apresentar:

8.2.1. Habilitação Jurídica

8.2.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual.

8.2.1.2.  Ato  Constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em vigor,  devidamente  registrado,  em se 

tratando  de  sociedades  comerciais,  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações,  acompanhado  de 

documentos de eleição de seus administradores.

8.2.1.3. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de 

designação da diretoria em exercício.

8.2.1.4.  Os  documentos  acima  deverão  estar  acompanhados  de  todas  as  alterações  ou  da 

consolidação respectiva.

8.2.1.5.  Decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir.

8.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista

8.2.2.1.  Prova de inscrição no  Cadastro Nacional  de Pessoas Jurídicas ou  no Cadastro  de 

Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.2.2.2.  Prova  de  regularidade  fiscal  perante  a  Fazenda  Nacional,  mediante  apresentação  de 

certidão conjunta  negativa de débitos  relativos a  Tributos Federais  e  a  Dívida Ativa da União 

(certidão única com a regularidade da Previdência Social - INSS);

8.2.2.3. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.2.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
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8.2.2.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, por meio de Certidão de regularidade de 

débito perante a Fazenda Estadual da sede do licitante;

8.2.2.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, por meio de Certidão de regularidade 

de débito perante a Fazenda Municipal da sede do licitante.

8.2.3. Qualificação Econômico-Financeira

8.2.3.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei 

11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa;

8.2.3.1.1.  Nos casos de certidão positiva  de recuperação judicial  ou extrajudicial,  para  fins  de 

demonstração de sua viabilidade econômica, a empresa licitante deverá comprovar que o pedido 

de recuperação judicial já foi aprovado e homologado judicialmente nos termos do artigo 58 da Lei  

nº 11.101/2005, por meio de certidão do juízo responsável pelo acompanhamento da recuperação 

judicial.

8.2.4. Qualificação técnica

8.2.4.1. Certidão de Registro na entidade profissional competente - CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia), válido, em nome da licitante.

8.2.4.2.  Comprovação  de  possuir  em  seu  quadro  dirigente  ou  de  pessoal,  engenheiro  civil, 

responsável(eis) técnico(s) da licitante, detentor(es) de  atestado(s),  com apresentação de  CAT 

(Certidão de Acervo Técnico), relativo(s) a execução de serviços públicos ou privados, similares e 

compatíveis com a parcela do objeto de maior relevância. Admite-se duas formas de comprovação: 

a) Execução de serviços de construção de ramal predial de água e/ou esgoto 70 unidades; 

ou

b) Execução de 670 metros de construção de ramal predial de água e/ou esgoto.

8.2.4.2.1. Esta comprovação deverá ser feita por meio da apresentação de Cópia da Certidão de 

Registro de Pessoa Jurídica, válida, emitida pelo CREA, acompanhada da ficha de Registro de 

Empregados, ou da folha do Livro de Registro de Empregados, ou do Contrato de trabalho, 

registro  em  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social,  contrato  social,  ou  do  Ato 

Constitutivo em vigor, devidamente registrado, no qual conste o nome do detentor do Atestado da 

Capacidade Técnica.

8.2.4.3. Certidão de Registro na entidade profissional competente  CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia), válido, em nome do responsável técnico mencionado no item 8.2.4.2.

8.2.5. Declarações e Procuração
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8.2.5.1. Será verificado se o licitante assinalou no sistema as declarações mencionadas no item 

3.5 deste edital e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas na forma da 

Lei 14.133/2021.

8.2.5.2.  Em  caso  de  representante  legal  constituído  para  assinar  pela  empresa,  deverá  ser 

encaminhado  documento de procuração, que o habilite a assinar proposta, contrato e demais 

anexos, juntamente à cópia do documento de identificação.

9. DOS RECURSOS

9.1.  Encerrada a etapa de lances, os licitantes deverão consultar regularmente o sistema para 

verificar se foi declarado o vencedor e se está aberta a opção para interposição de recurso. A partir  

da liberação, existindo a intenção de interpor recursos, os licitantes deverão, no prazo máximo de 

30 (trinta minutos), manifestar a intenção de recorrer, por meio eletrônico, em campo próprio do 

sistema, implicando em decadência do direito de recurso, a falta de manifestação do licitante.

9.2. O licitante interessado em recorrer deverá manifestar, motivadamente, a intenção de interpor 

recurso, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, ficando os 

demais licitantes,  desde logo,  intimados para apresentarem contrarrazões em igual  prazo,  que 

começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

9.2.1. As razões e contrarrazões recursais deverão ser anexadas em campo próprio do sistema da 

Licitar Digital.

9.2.2. Na hipótese do licitante vencedor estar em débito com a regularização fiscal e trabalhista 

prevista no artigo 43, §1º, da Lei Complementar 123/2006, o prazo de 03 (três) dias para recurso 

será contado após vencido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, e eventual prorrogação, a partir do 

resultado do julgamento, na forma disciplinada pelo item 8.1.12.

9.3.  Não  serão  conhecidos  os  recursos  apresentados  fora  do  prazo  legal  e/ou  subscritos  por 

representante  não  habilitado  legalmente  ou  não  identificado  no  processo  para  responder  pelo 

proponente.

9.4.  O  acolhimento  de  recurso  importará  a  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de 

aproveitamento.

9.5.  Decididos  os  recursos  e  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a  autoridade 

competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.
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10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o 

processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar a 

licitação, observado o disposto no art. 71 da Lei 14.133/2021.

11. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

11.1. Homologado o resultado da licitação, a Administração encaminhará, por meio eletrônico, O 

contrato  para  assinatura,  que  após  cumpridos  os  requisitos  de  publicidade,  terá  efeito  de 

compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas no presente instrumento licitatório.

11.2. O contrato será firmado com o licitante vencedor observará a minuta do Anexo III e deverá 

ser assinado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da comunicação via e-mail, sob 

pena de decair  o direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades legalmente 

estabelecidas.

11.3. Sempre que o licitante vencedor não atender à convocação, nos termos definidos no subitem 

11.2,  é  facultado  à  administração,  dentro  do  prazo  e  condições  estabelecidos,  convocar  as 

empresas remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições, ou revogar o lote ou o processo.

12. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

12.1.  O  prazo  de  vigência  do  contrato  será  de  12  (doze)  meses,  contados  a  partir  da  sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

12.2. A vigência dos contratos será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto 

no artigo 105 da Lei 14.133/2021.

13. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

13.1.  O licitante deverá atender  a  todas as especificações técnicas obrigatórias  constantes no 

Anexo I e outros do presente edital. O não cumprimento dessas especificações desclassifica a 

proposta.

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1.  As  despesas  decorrentes  do  presente  processo  correrão  por  conta  dos  recursos 

orçamentários: 
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03.1901.17.512.157.2.325.339039620000.1753.2972; 

03.1901.17.511.157.3432.339039620000.1753.2973; 

03.1901.17.512.158.3272.339039620000.1753.3110;

03.1901.17.511.158.3452.339039620000.1753.3111.

15. DO REAJUSTE

15.1.  Fica  ressalvada a  possibilidade de prorrogação do contrato  no caso de continuidade do 

interesse público, o índice de reajuste será o IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo.

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

16.1.1  deixar  de  entregar  a  documentação  exigida  para  o  certame  ou  não  entregar  qualquer 

documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

16.1.2.  Salvo  em  decorrência  de  fato  superveniente  devidamente  justificado,  não  mantiver  a 

proposta em especial quando:

16.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

16.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

16.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

16.1.2.4. deixar de apresentar amostra (quando solicitada);

16.1.2.5. apresentar proposta ou amostra (quando solicitada) em desacordo com as especificações 

do edital;

16.1.3.  não  celebrar  o  contrato  ou  não  entregar  a  documentação  exigida  para  a  contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

16.1.4.  apresentar  declaração  ou  documentação  falsa  exigida  para  o  certame  ou  prestar 

declaração falsa durante a licitação.

16.1.5. fraudar a licitação.

16.1.6.  comportar-se  de modo inidôneo ou cometer  fraude de qualquer  natureza,  em especial 

quando:

16.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
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16.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

16.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada (quando solicitada);

16.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

16.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846/2013.

16.2. Com fulcro na Lei nº 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e 

criminal:

16.2.1. advertência;

16.2.2. multa;

16.2.3. impedimento de licitar e contratar e

16.2.4.  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar,  enquanto  perdurarem  os  motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade.

16.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

16.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

16.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

16.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

16.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

16.3.5.  a  implantação  ou  o  aperfeiçoamento  de  programa de  integridade,  conforme normas  e 

orientações dos órgãos de controle.

16.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 

licitado.

16.4.1. Para as infrações previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, a multa será de 0,5% a 15% 

do valor do contrato licitado.

16.4.2. Para as infrações previstas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8, a multa será de 

15% a 30% do valor do contrato licitado.

16.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

16.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contados da data de sua intimação.

16.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência 

das  infrações  administrativas  relacionadas  nos  itens  16.1.1,  16.1.2  e  16.1.3,  quando  não  se 

justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no 
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âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou 

entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

16.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 

e 16.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3 que 

justifiquem a  imposição  de  penalidade  mais  grave  que  a  sanção  de  impedimento  de  licitar  e 

contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

16.9.  A recusa injustificada da adjudicatária  em assinar  o  contrato,  ou em aceitar  ou retirar  o 

instrumento  equivalente  no  prazo  estabelecido  pela  Administração,  descrita  no  item  16.1.3, 

caracterizará o descumprimento total  da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à 

imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

16.10.  A  apuração de  responsabilidades relacionadas às  sanções de  impedimento  de  licitar  e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de 

processo  de  responsabilização  a  ser  conduzido  por  comissão  própria,  que  avaliará  fatos  e 

circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou a adjudicatária para, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contados da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas 

que pretenda produzir.

16.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 

multa e impedimento de licitar e contratar, contados da data da intimação, o qual será dirigido à 

autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir 

sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados do recebimento dos autos.

16.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração 

de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da 

intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados do seu recebimento.

16.13.  O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito  suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

16.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 

de reparação integral dos danos causados.

16.15.  As  penalidades previstas  neste  tópico  não são exaustivas,  podendo outras  ocorrências 

serem analisadas à luz dos artigos 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021.
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17. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

17.1. Qualquer pessoa poderá impugnar este edital de licitação por irregularidade ou para solicitar 

esclarecimento sobre os seus termos,  devendo protocolar  o  pedido,  exclusivamente  por  forma 

eletrônica  na  plataforma  Licitar  Digital,  até  03  (três)  dias  úteis  antes  da  data  de  abertura  do 

certame.

17.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento vincularão os participantes e a 

administração, e deverá ser divulgada na Licitar Digital no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado 

ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

17.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

17.4. Não serão conhecidas as impugnações apresentados fora do prazo legal.

17.5.  As  impugnações  e  pedidos  de  esclarecimentos  não  suspendem os  prazos  previstos  no 

certame.

17.6.  A  concessão  de  efeito  suspensivo  à  impugnação  é  medida  excepcional  e  deverá  ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Da sessão pública do pregão divulgar-se-á ata no sistema eletrônico.

18.2.  Como  condição  de  validade  e  eficácia,  todos  os  atos  devem  ser  realizados  de  forma 

eletrônica diretamente na Licitar Digital, conforme artigo 17, § 4º da Lei 14.133/2021.

18.3. Todos as comunicações serão formalizadas através da Licitar Digital.

18.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo pregoeiro.

18.5. Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília/DF.

18.6. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração 

de  Itabira  revogá-la,  no  todo  ou  em parte,  por  razões  de  interesse  público,  derivada  de  fato 

superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato 

escrito  e  fundamentado,  disponibilizado  no  sistema  para  conhecimento  dos  participantes  da 

licitação. A Administração poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento 

das propostas ou para sua abertura.
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18.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa  entre  os  interessados,  desde  que  não  comprometam o  interesse  da  Administração,  o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

18.8. A participação do licitante nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste Edital.

18.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório.

18.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração.

18.11. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover 

diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documentos ou informações que deveriam constar no ato da sessão pública.

18.11.1. Os licitantes intimados para prestar qualquer esclarecimento adicional deverão fazê-lo no 

prazo determinado pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação. O prazo estabelecido poderá ser 

prorrogado pelo pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo 

o prazo, e formalmente aceita pelo pregoeiro.

18.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta.

18.13. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

18.13.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 

contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 

tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das 

demais sanções cabíveis.

18.14.  Incumbirá  ao  licitante  acompanhar  as  operações  no  sistema  eletrônico,  ficando 

responsável  pelo  ônus  decorrente  da  perda  de  negócios,  diante  da  inobservância  de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

18.15.  Após  a  apresentação  da  proposta,  não  caberá  desistência,  salvo  por  motivo  justo, 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

18.16. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente  serão  disponibilizados  para  avaliação  do  pregoeiro  e  para  acesso  público  após  o 
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encerramento do envio de lances.

18.17. O edital está disponibilizado, na íntegra, na plataforma de licitações Licitar Digital, no Portal 

Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e  no endereço eletrônico: www.saaeitabira.com.br, e 

também poderá ser retirado na Sala de Licitações do SAAE Itabira/MG, à Rua Senhora do Carmo, 

148, bairro Pará, Itabira/MG, nos dias úteis, no horário das 07h00min às 11h00min e das 13h00min 

às  16h00min,  mesmo  endereço  e  período  no  qual  os  autos  do  processo  administrativo 

permanecerão com vista franqueada aos interessados.

18.18. Os casos omissos serão decididos pelo pregoeiro em conformidade com as disposições 

constantes dos decretos e leis citados neste Edital.

18.19. Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO I-A – Planilha de Quantidades;

ANEXO I-B – Modelo de Registro Fotográfico;

ANEXO I-C – Modelo de Boletim de Medição;

ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial;

ANEXO III – Minuta de Contrato.

Itabira/MG, 25 de junho de 2026.

Valdeci Luiz Fernandes Junior

Diretor-Presidente 
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026

Este Termo de referência foi elaborado com base no Estudo Técnico Preliminar.

1. DO OBJETO

1.1.  Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços comuns de engenharia 

necessários ao atendimento do crescimento vegetativo dos sistemas de abastecimento de água e 

de  esgotamento  sanitário  no  Município  de  Itabira/MG,  abrangendo  a  ampliação,  adequação, 

manutenção  e  melhorias  operacionais  das  infraestruturas  existentes,  de  modo  a  assegurar  a 

continuidade, a eficiência e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, conforme 

especificações deste Termo de Referência.

1.2. As quantidades de serviços, conforme consta na Planilha de Quantidades (Anexo I-A), para 

fins de atendimento ao objeto deste termo,  são estimadas,  podendo variar  para mais ou para 

menos, não cabendo à Contratada qualquer reivindicação relativa a quantidade e preços.

1.3. Os serviços objeto desta contratação caracterizam-se como serviços de natureza contínua, por 

serem indispensáveis ao regular funcionamento das atividades administrativas deste órgão, cuja 

interrupção  comprometeria  a  prestação  do  serviço  público  e  causaria  prejuízos  ao  interesse 

público. 

1.4. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo bem de luxo, sendo caracterizado 

como comum, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, 

por meio de especificações usuais de mercado.

2. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

2.1.  O  valor  estimado  da  contratação  possui  caráter  sigiloso,  considerando  que  as  cotações 

realizadas  pela  Administração  Pública  podem  sofrer  variações  em  relação  àqueles  valores 

repassados ao consumidor privado, o que possibilita eliminar qualquer desproporção aparente.

Entende-se  ainda  que  o  sigilo  do  valor  de  referência  possibilita  a  seleção  da  melhor  oferta 

considerando que o fornecedor apresentará preço baseado especificamente em seus custos capaz 

de  atender  ao  objeto  pretendido  de  forma  precisa,  sem  macular  sua  oferta  a  um  numerário 

previamente estimado.

O orçamento previamente estimado para esta contratação será tornado público apenas e 
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imediatamente após o encerramento da etapa de lances do certame.

2.2.  Os  documentos  auxiliares  e  os  parâmetros  utilizados  para  a  obtenção  dos  preços  de 

referência,  nos  termos  do  artigo  23  da  Lei  14.133/2021,  constam  dos  autos  do  processo 

administrativo nº 03/2026.

3. DOS PRAZOS

3.1. Prazo máximo de execução do objeto: O prazo máximo para execução dos serviços objeto da 

contratação deverá observar os limites e condições estabelecidos na Resolução de Fiscalização 

e  Regulação  ARISB-MG  nº  245,  de  26  de  junho  de  2023,  Resolução  de  Fiscalização  e 

Regulação ARISB-MG nº 228, de 01 de fevereiro de 2023, na  Resolução de  Fiscalização e 

Regulação  ARISB-MG  nº  132,  de  08  de  setembro  de  2020 bem  como  demais  normas 

regulatórias aplicáveis e suas atualizações.

3.2. Prazo de duração do contrato: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato, 

podendo  ser  prorrogado,  após  avaliada  a  vantajosidade,  e  mantidas  as  condições  iniciais  de 

habilitação e qualificação exigidas no certame, considerando que se trata de serviço contínuo pela 

autarquia.

4. DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

4.1. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabira/MG (SAAE/IRA), autarquia responsável pela 

operação,  manutenção  e  expansão  dos  sistemas  públicos  de  abastecimento  de  água  e  de 

esgotamento  sanitário  do  município,  identifica  a  necessidade  de  contratação  de  empresa 

especializada para a execução de serviços operacionais relacionados à ampliação, manutenção e 

melhoria desses sistemas.

A demanda decorre do crescimento urbano e populacional do município de Itabira, que tem exigido 

a expansão contínua das redes de abastecimento de água e de coleta de esgoto, bem como a 

modernização de seus componentes operacionais. Tal cenário impõe ao SAAE/IRA a adoção de 

soluções que assegurem a continuidade, a eficiência e a qualidade dos serviços públicos prestados 

à população.

A contratação pretendida mostra-se necessária para viabilizar o atendimento às novas ligações, a 

manutenção adequada das ligações existentes e a redução das perdas hídricas do sistema, tanto 

aparentes — associadas a falhas de medição e ligações irregulares — quanto reais, decorrentes 

de vazamentos e deficiências estruturais das redes.

Adicionalmente, a extensão de redes em vias públicas, bem como a substituição de hidrômetros, 
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registros  e  demais  componentes  hidráulicos  deteriorados  ou  obsoletos,  constituem  medidas 

essenciais  para  o  aprimoramento  do  desempenho  operacional  do  sistema,  assegurando  a 

regularidade e a continuidade do abastecimento de água e do esgotamento sanitário.

Nesse contexto, a contratação contribuirá para:

 Ampliação da cobertura dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

com atendimento a novas áreas urbanas;

 Redução das perdas aparentes e reais do sistema;

 Execução  eficiente  e  tempestiva  dos  serviços  operacionais,  em  conformidade  com  os 

prazos estabelecidos;

 Aprimoramento do controle e do gerenciamento das ligações ativas e do consumo;

 Otimização  do  desempenho  operacional,  promovendo  a  sustentabilidade  hídrica  e 

ambiental do município;

 Cumprimento das metas e indicadores de desempenho previstos no Plano Municipal de 

Saneamento Básico e nas normas regulatórias aplicáveis.

4.2.  A  contratação  contínua  se  justifica  em  razão  de:

a)  necessidade  permanente  do  serviço  para  assegurar  a  continuidade  das  atividades 

institucionais; b) inviabilidade de paralisação sem prejuízo ao interesse público; 

c)  busca  pela  economicidade  decorrente  da  contratação  por  período  prolongado,  com 

possibilidade de prorrogação mediante avaliação de vantajosidade.

5. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO 

OBJETO

A presente contratação tem por  objeto  a prestação de serviços especializados para atender o 

crescimento vegetativo do sistema de abastecimento de água e do esgoto sanitário do Município 

de Itabira/MG, abrangendo atividades operacionais e de expansão, bem como ações voltadas à 

redução de perdas aparentes e reais de água. O contrato terá duração de 12 (doze) meses, sob o 

regime  de  empreitada  por  preço  unitário,  conforme  condições,  quantidades  e  exigências 

estabelecidas neste Termo e seus anexos.

5.1. Serviços Inclusos

5.1.1 Ligações de Água

Compreendem  os  serviços  necessários  à  implantação  do  ramal  predial  de  água,  visando  à 
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interligação  da  rede  pública  de  abastecimento  à  unidade  usuária.  Incluem  levantamento  das 

condições  locais,  locação  do  ponto  de  ligação,  escavação  manual  ou  mecanizada  de  vala, 

fornecimento  e  assentamento  de  tubulações,  conexões  e  acessórios,  instalação  de  registros, 

cavalete  e  hidrômetro,  execução  de  testes  de  estanqueidade  e  funcionamento,  bem  como  a 

recomposição do pavimento e do passeio público,  quando aplicável,  em conformidade com as 

normas técnicas vigentes e regulamentos da concessionária.

5.1.2 Mudança de Padrão

Consiste  na  adequação,  substituição  ou  relocação  do  padrão  de  ligação  de  água  existente, 

incluindo a remoção de componentes instalados, fornecimento e instalação de novos dispositivos 

(tubulações,  registros,  cavalete  e  hidrômetro),  ajustes  no  ramal  predial  e  demais  intervenções 

necessárias para atendimento às normas técnicas atualizadas, às exigências da concessionária e 

às  condições  operacionais  do  sistema,  assegurando  a  correta  medição  e  o  funcionamento 

adequado do abastecimento.

5.1.3 Desmembramento de Ramal

Refere-se à execução dos serviços técnicos destinados à divisão de um ramal predial existente em 

dois  ou  mais  ramais  independentes,  possibilitando  o  atendimento  individualizado  de  unidades 

usuárias  distintas.  Inclui  levantamento  técnico,  intervenções  na  rede  existente,  fornecimento  e 

instalação de tubulações, conexões, registros, cavaletes e hidrômetros individuais, realização de 

testes  de  estanqueidade  e  funcionamento,  bem  como  a  recomposição  das  áreas  afetadas, 

observadas as normas técnicas vigentes e os regulamentos aplicáveis.

5.1.4 Extensão e Substituição de Redes de Abastecimento de Água

 Execução de extensões e substituição de trechos antigos ou danificados (PVC ou PEAD), 

conforme Ordens de Serviço.

 Instalação de válvulas de bloqueio, ventosas, descargas e conexões.

 Recomposição de pavimentos e calçadas, conforme normas municipais.

5.1.5 Extensão e Substituição de Redes de Esgotamento Sanitário

 Construção  e  substituição  de  trechos  de  redes  de  esgoto  em  PVC  ou  PEAD   

corrugado (DN 100 a DN 200 mm).

 Execução de caixas de inspeção, poços de visita e ligações domiciliares com tampões.
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 Escavação,  reaterro,  compactação,  ensaio  de  estanqueidade  e  recomposição  da  via, 

seguindo NBR 9649 e NBR 12207.

5.2 Materiais, Equipamentos e Mão de Obra

 Todos os materiais, insumos, ferramentas, equipamentos, EPIs, maquinário leve, veículos e 

instrumentos necessários à execução dos serviços de corte, ligação, religação e troca de 

hidrômetros, substituição de registros, bem como à extensão das redes de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário,  serão integralmente fornecidos pela Contratada,  com 

exceção dos hidrômetros, que serão disponibilizados e entregues pela Autarquia.

 A  mão  de  obra  deverá  ser  qualificada,  registrada  em  carteira  e  com  experiência 

comprovada em saneamento básico.

 Deverá  ser  designado  um  Responsável  Técnico  (RT),  devidamente  registrado  no 

CREA/MG, com atribuições compatíveis com as atividades executadas.

5.3 Normas Técnicas Aplicáveis

 NBR 8194 – Medidores de vazão de água potável fria;

 NBR 12218 – Projeto de redes de distribuição de água;

 NBR 12207 – Projeto de interceptores de esgoto sanitário;

 NBR 5647, 5648, 7665, 7666 – Tubos e conexões de PVC e PEAD;

 NBR 9649 – Instalação predial de esgoto sanitário;

 Portarias Inmetro vigentes referentes à aferição de hidrômetros;

 Normas regulamentares de segurança do trabalho (NRs 6, 12, 18 e 35);

 Legislação ambiental e municipal aplicável à execução em vias públicas.

5.4. Especificação para execução dos serviços

5.4.1. MUDANÇA DE LOCAL DE PADRÃO SUPERIOR A 0,50M, EM VIA COM PAVIMENTO, 

EXTENSÃO DO RAMAL DE ATÉ 2,0M, COM MONTAGEM DO PADRÃO

Compreende  todos  os  serviços  necessários  ao  desligamento  do  padrão  cavalete  antigo,  com 

supressão da ligação e nova ligação a partir da rede até o novo padrão. Estão computadas, nos 

custos todas as despesas relativas às atividades de:

 Movimentação e transporte das equipes, materiais, equipamentos e ferramentas.

Identificação junto ao cliente,  verificação da extensão dos trabalhos,  preenchimento das 
O.S., relatórios e boletins.

 Colocação de sinalização através de placas, cones e fitas.
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 Sondagem do ramal interno antigo, corte do mesmo e passagem de sonda para localização 

da rede de distribuição.

 Marcação de valas.

 Demolição de pavimento, com retirada imediata do material demolido.

 Supressão de ligação antiga (escavação, reaterro compactado e colocação de plug de colar 

de tomada existente).

 Construção do novo ramal predial de água com extensão até 2,0m (escavação, empréstimo, 

substituição do material de enchimento de vala, acerto e apiloamento em local apropriado e 

montagens de tubulações, peças e conexões).

 Interligações.

 Desmontagem do padrão antigo.

 Abertura e fechamento de valas para montagem do novo padrão.

 Demolição de pisos e alvenarias.

 Assentamento e montagem do novo padrão.

 Confecção da base em concreto.

 Instalação do hidrômetro e selagem do padrão.

 Testes de estanqueidade e possíveis correções de vazamentos.

 Execução de ajustes finos na montagem, visando sua perfeita apresentação final.

 Condicionamento  do  material  excedente  em  sacaria  de  ráfia,  com  remoção  para  local 

adequado.

 Recomposição do piso interno em cimento.

 Limpeza da área e liberação ao tráfego.

 Comunicação ao cliente do término dos serviços, informando-o do prazo de recomposição.

  Critério de medição por unidade de mudança executada. 

 A  demolição  do  pavimento  deve  ser  realizada  em  formas  geométricas  regulares, 

objetivando  o  melhor  confinamento  do  material  de  recomposição  na  vala,  facilitando  a 

medição dos serviços e melhorando o aspecto visual.

5.4.2. MUDANÇA DE LOCAL DE PADRÃO SUPERIOR A 0,50M, EM VIA COM PAVIMENTO, 

EXTENSÃO DO RAMAL DE ATÉ 2,0M, SEM MONTAGEM DO PADRÃO

Compreende  todos  os  serviços  necessários  ao  desligamento  do  padrão  cavalete  antigo,  com 

supressão da ligação e nova ligação a partir da rede até o novo padrão. Estão computadas, nos 

custos todas as despesas relativas às atividades de:
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 Movimentação e transporte das equipes, materiais, equipamentos e ferramentas.

 Identificação junto ao cliente,  verificação da extensão dos trabalhos,  preenchimento das 

O.S., relatórios e boletins.

 Colocação de sinalização através de placas, cones e fitas.

 Sondagem do ramal interno antigo, corte do mesmo e passagem de sonda para localização 

da rede de distribuição.

 Marcação de valas.

 Demolição de pavimento, com retirada imediata do material demolido.

 Supressão de ligação antiga (escavação, reaterro compactado e colocação de plug de colar 

de tomada existente).

 Construção do novo ramal predial de água com extensão até 2,0m (escavação, acerto e 

apiloamento da vala e montagens de tubulações, peças e conexões).

 Interligações.

 Desmontagem do padrão antigo.

 Instalação do hidrômetro e selagem do padrão.

 Testes de estanqueidade e possíveis correções de vazamentos.

 Execução de ajustes finos na montagem, visando sua perfeita apresentação final.

 Acondicionamento  do  material  excedente  em sacaria  de  ráfia,  com remoção para  local 

adequado.

 Recomposição do piso interno em passeio cimentado.

 Limpeza da área e liberação ao tráfego.

 Comunicação ao cliente do término dos serviços, informando-o do prazo de recomposição.

 Critério de medição por unidade de mudança executada.

 A  demolição  do  pavimento  deve  ser  realizada  em  formas  geométricas  regulares, 

objetivando  o  melhor  confinamento  do  material  de  recomposição  na  vala,  facilitando  a 

medição dos serviços e melhorando o aspecto visual.

 A  recomposição  do  pavimento  será  remunerada  pelos  códigos  de  recomposição  do 

revestimento correspondente.

5.4.3. MUDANÇA DE LOCAL DE PADRÃO SUPERIOR A 0,50M, EM VIA SEM PAVIMENTO, 

EXTENSÃO DO RAMAL DE ATÉ 2,0M, COM MONTAGEM DO PADRÃO

Compreende  todos  os  serviços  necessários  ao  desligamento  do  padrão  cavalete  antigo,  com 

supressão da ligação e nova ligação a partir da rede até o novo padrão. Estão computadas, nos 
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custos todas as despesas relativas às atividades de:

 Movimentação e transporte das equipes, materiais, equipamentos e ferramentas.

 Identificação junto ao cliente,  verificação da extensão dos trabalhos,  preenchimento das 

O.S., relatórios e boletins.

 Colocação de sinalização através de placas, cones e fitas.

 Sondagem do ramal interno antigo, corte do mesmo e passagem de sonda para localização 

da rede de distribuição.

 Supressão de ligação antiga (escavação, reaterro compactado e colocação de plug de colar 

de tomada existente).

 Construção do novo ramal predial de água com extensão até 2,0m (escavação, empréstimo, 

substituição do material de enchimento de vala, acerto e apiloamento da vala e montagens 

de tubulações, peças e conexões).

 Interligações.

 Desmontagem do padrão antigo.

 Abertura e fechamento de valas para montagem do novo padrão.

 Demolição de pisos e alvenarias.

 Assentamento e montagem do novo padrão.

 Confecção da base em concreto.

 Instalação do hidrômetro e selagem do padrão.

 Testes de estanqueidade e possíveis correções de vazamentos.

 Execução de ajustes finos na montagem, visando sua perfeita apresentação final.

 Acondicionamento  do  material  excedente  em sacaria  de  ráfia,  com remoção para  local 

adequado.

 Recomposição do piso interno em cimento.

 Limpeza da área e liberação ao tráfego.

 Comunicação ao cliente do término dos serviços, informando-o do prazo de recomposição.

 Critério de medição por unidade de mudança executada.

 O excedente aos 2,0m de construção de ramal será remunerado pelo item construção de 

ramal predial de água com comprimento acima de 2,0m.

5.4.4. MUDANÇA DE LOCAL DE PADRÃO SUPERIOR A 0,50M, EM VIA SEM PAVIMENTO, 

EXTENSÃO DO RAMAL DE ATÉ 2,0M, SEM MONTAGEM DO PADRÃO

Compreende  todos  os  serviços  necessários  ao  desligamento  do  padrão  cavalete  antigo,  com 
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supressão da ligação e nova ligação a partir da rede até o novo padrão. Estão computadas, nos 

custos todas as despesas relativas às atividades de:

 Movimentação e transporte das equipes, materiais, equipamentos e ferramentas.

 Identificação junto ao cliente,  verificação da extensão dos trabalhos,  preenchimento das 

O.S., relatórios e boletins.

 Colocação de sinalização através de placas, cones e fitas.

 Sondagem do ramal interno antigo, corte do mesmo e passagem de sonda para localização 

da rede de distribuição.

 Supressão de ligação antiga (escavação, reaterro compactado e colocação de plug de colar 

de tomada existente).

 Construção do novo ramal predial de água com extensão até 2,0m (escavação, acerto e 

apiloamento da vala e montagens de tubulações, peças e conexões).

 Interligações.

 Desmontagem do padrão antigo.

 Instalação do hidrômetro e selagem do padrão.

 Testes de estanqueidade e possíveis correções de vazamentos.

 Execução de ajustes finos na montagem, visando sua perfeita apresentação final.

 Acondicionamento  do  material  excedente  em sacaria  de  ráfia,  com remoção para  local 

adequado.

 Compreende todos os serviços necessários ao desligamento do padrão cavalete antigo, 

com  supressão  da  ligação  e  nova  ligação  a  partir  da  rede  até  o  novo  padrão.  Estão 

computadas, nos custos todas as despesas relativas às atividades de:

 Movimentação e transporte das equipes, materiais, equipamentos e ferramentas.

 Identificação junto ao cliente,  verificação da extensão dos trabalhos,  preenchimento das 

O.S., relatórios e boletins.

 Colocação de sinalização através de placas, cones e fitas.

 Sondagem do ramal interno antigo, corte do mesmo e passagem de sonda para localização 

da rede de distribuição.

 Supressão de ligação antiga (escavação, reaterro compactado e colocação de plug de colar 

de tomada existente).

 Construção do novo ramal predial de água com extensão até 2,0m (escavação, acerto e 

apiloamento da vala e montagens de tubulações, peças e conexões).

 Interligações.
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 Desmontagem do padrão antigo.

 Instalação do hidrômetro e selagem do padrão.

 Testes de estanqueidade e possíveis correções de vazamentos.

 Execução de ajustes finos na montagem, visando sua perfeita apresentação final.

 Acondicionamento  do  material  excedente  em sacaria  de  ráfia,  com remoção para  local 

adequado.

5.4.5 MUDANÇA DE LOCAL DE PADRÃO COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO PADRÃO 

DUPLO

Compreende todos os serviços necessários ao desligamento do kit padrão cavalete múltiplo antigo 

ou dos padrões simples antigos, com supressão das ligações e nova ligação a partir da rede até o 

novo padrão múltiplo. Estão computadas nos custos todas as despesas relativas às atividades de:

 Movimentação e transporte das equipes, materiais, equipamentos e ferramentas.

 Identificação junto ao cliente,  verificação da extensão dos trabalhos,  preenchimento das 

O.S., relatórios e boletins.

 Colocação de sinalização através de placas, cones e fitas.

 Sondagem do ramal interno antigo, corte do mesmo e passagem de sonda para localização 

da rede de distribuição.

 Marcação de valas.

 Demolição de pavimento, com retirada imediata do material demolido.

 Supressão das ligações (escavação, reaterro compactado e colocação de plug de colar de 

tomada existente).

 Construção do novo ramal predial de água com extensão até 2,0m (escavação, empréstimo, 

substituição do material de enchimento de vala, acerto e apiloamento em local apropriado e 

montagens de tubulações, peças e conexões).

 Interligações.

 Desmontagem do padrão múltiplo antigo ou dos padrões simples antigos.

 Abertura e fechamento de valas para montagem do novo padrão.

 Demolição de pavimentos e alvenarias.

 Assentamento  e  montagem  do  novo  kit,  observando  as  normas  vigentes  da 

SAAE-Itabira/MG quanto aos afastamentos, nivelamento e prumo do conjunto hidráulico.

 Confecção da base em concreto.

 Instalação dos hidrômetros e selagem do padrão.
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 Testes de estanqueidade e possíveis correções de vazamentos.

 Execução de ajustes finos na montagem, visando sua perfeita apresentação final.

 Recomposição do piso interno em cimento.

 Limpeza da área e liberação ao tráfego.

 Comunicação ao cliente do término dos serviços, informando-o do prazo de recomposição.

 Critério de Medição por unidade de mudança executada.

 O excedente aos 2,0m de construção de ramal será remunerado pelo item construção de 

ramal predial de água com comprimento acima de 2,0m.

 A  demolição  do  pavimento  deve  ser  realizada  em  formas  geométricas  regulares, 

objetivando  o  melhor  confinamento  do  material  de  recomposição  na  vala,  facilitando  a 

medição dos serviços e melhorando o aspecto visual.

 A recomposição do pavimento externo será remunerada pelos códigos de recomposição do 

revestimento correspondente.

 O encarregado da contratada deve ser  responsável  pela  conferência  final  do  serviço  e 

checagem da correta identificação de cada ligação junto ao kit.

5.4.6 MUDANÇA DE LOCAL DE PADRÃO COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO PADRÃO 

QUÁDRUPLO

Compreende todos os serviços necessários ao desligamento do kit padrão cavalete múltiplo antigo 

ou dos padrões simples antigos, com supressão das ligações e nova ligação a partir da rede até o 

novo padrão múltiplo. Estão computadas nos custos todas as despesas relativas às atividades de:

 Movimentação e transporte das equipes, materiais, equipamentos e ferramentas.

 Identificação junto ao cliente,  verificação da extensão dos trabalhos,  preenchimento das 

O.S., relatórios e boletins.

 Colocação de sinalização através de placas, cones e fitas.

 Sondagem do ramal interno antigo, corte do mesmo e passagem de sonda para localização 

da rede de distribuição.

 Marcação de valas.

 Demolição de pavimento, com retirada imediata do material demolido.

 Supressão das ligações (escavação, reaterro compactado e colocação de plug de colar de 

tomada existente).
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 Construção do novo ramal predial de água com extensão até 2,0m (escavação, empréstimo, 

substituição do material de enchimento de vala, acerto e apiloamento em local apropriado e 

montagens de tubulações, peças e conexões).

 Interligações.

 Desmontagem do padrão múltiplo antigo ou dos padrões simples antigos.

 Abertura e fechamento de valas para montagem do novo padrão.

 Demolição de pavimentos e alvenarias.

 Assentamento  e  montagem  do  novo  kit,  observando  as  normas  vigentes  da 

SAAE-Itabira/MG quanto aos afastamentos, nivelamento e prumo do conjunto hidráulico.

 Confecção da base em concreto.

 Instalação dos hidrômetros e selagem do padrão.

 Testes de estanqueidade e possíveis correções de vazamentos.

 Execução de ajustes finos na montagem, visando sua perfeita apresentação final.

 Recomposição do piso interno em cimento.

 Limpeza da área e liberação ao tráfego.

 Comunicação ao cliente do término dos serviços, informando-o do prazo de recomposição.

 Critério de Medição por unidade de mudança executada.

 O excedente aos 2,0 m de construção de ramal será remunerado pelo item construção de 

ramal predial de água com comprimento acima de 2,0m.

 A  demolição  do  pavimento  deve  ser  realizada  em  formas  geométricas  regulares, 

objetivando  o  melhor  confinamento  do  material  de  recomposição  na  vala,  facilitando  a 

medição dos serviços e melhorando o aspecto visual.

 A recomposição do pavimento externo será remunerada pelos códigos de recomposição do 

revestimento correspondente.

 O encarregado da contratada deve ser  responsável  pela  conferência  final  do  serviço  e 

checagem da correta identificação de cada ligação junto ao kit.

5.4.7 MUDANÇA DE LOCAL DE PADRÃO COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO PADRÃO 

TRIPLO

Compreende todos os serviços necessários ao desligamento do kit padrão cavalete múltiplo antigo 

ou dos padrões simples antigos, com supressão das ligações e nova ligação a partir da rede até o 

novo padrão múltiplo. Estão computadas nos custos todas as despesas relativas às atividades de:

 Movimentação e transporte das equipes, materiais, equipamentos e ferramentas.
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 Identificação junto ao cliente,  verificação da extensão dos trabalhos,  preenchimento das 

O.S., relatórios e boletins.

 Colocação de sinalização através de placas, cones e fitas.

 Sondagem do ramal interno antigo, corte do mesmo e passagem de sonda para localização 

da rede de distribuição.

 Marcação de valas.

 Demolição de pavimento, com retirada imediata do material demolido.

 Supressão das ligações (escavação, reaterro compactado e colocação de plug de colar de 

tomada existente).

 Construção do novo ramal predial de água com extensão até 2,0m (escavação, empréstimo, 

substituição do material de enchimento de vala, acerto e apiloamento em local apropriado e 

montagens de tubulações, peças e conexões).

 Interligações.

 Desmontagem do padrão múltiplo antigo ou dos padrões simples antigos.

 Abertura e fechamento de valas para montagem do novo padrão.

 Demolição de pavimentos e alvenarias.

 Assentamento  e  montagem  do  novo  kit,  observando  as  normas  vigentes  da 

SAAE-Itabira/MG quanto aos afastamentos, nivelamento e prumo do conjunto hidráulico.

 Confecção da base em concreto.

 Instalação dos hidrômetros e selagem do padrão.

 Testes de estanqueidade e possíveis correções de vazamentos.

 Execução de ajustes finos na montagem, visando sua perfeita apresentação final.

 Recomposição do piso interno em cimento.

 Limpeza da área e liberação ao tráfego.

 Comunicação ao cliente do término dos serviços, informando-o do prazo de recomposição.

 Critério de Medição por unidade de mudança executada.

 O excedente aos 2,0m de construção de ramal será remunerado pelo item construção de 

ramal predial de água com comprimento acima de 2,0m.

 A  demolição  do  pavimento  deve  ser  realizada  em  formas  geométricas  regulares, 

objetivando  o  melhor  confinamento  do  material  de  recomposição  na  vala,  facilitando  a 

medição dos serviços e melhorando o aspecto visual.

 A recomposição do pavimento externo será remunerada pelos códigos de recomposição do 

revestimento correspondente.
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 O encarregado da contratada deve ser  responsável  pela  conferência  final  do  serviço  e 

checagem da correta identificação de cada ligação junto ao kit.

5.4.8 MUDANÇA DE LOCAL DO PADRÃO INSTALADO, PARA DISTÂNCIA INFERIOR A 0,5M 

PARA DIÂMETROS DE 1/2" E 3/4", COM MONTAGEM DE PADRÃO

Compreende todos os serviços necessários ao desligamento do padrão existente e a religação no 

novo padrão. Estão computadas nos custos, todas despesas relativas às atividades de:

 Movimentação e transporte das equipes, materiais, equipamentos e ferramentas.

 Identificação junto ao cliente,  verificação da extensão dos trabalhos,  preenchimento das 

O.S., relatórios e boletins.

 Colocação de sinalização através de placas, cones e fitas.

 Sondagem do ramal predial, sondagem dos ramais externo e interno na posição antiga do 

padrão, através de escavações.

 Desmontagem do padrão antigo.

 Abertura e fechamento de valas para montagem do novo padrão.

 Demolição de pisos e alvenarias.

 Confecção da base em concreto para padrão cavalete.

 Assentamento e montagem do novo padrão.

 Interligação do ramal ao novo padrão, de modo a deixar o cliente abastecido.

 Recomposição do piso interno em cimento.

 Acondicionamento do material excedente em sacaria de ráfia, com posterior remoção para 

local adequado.

 Instalação do hidrômetro e selagem do padrão.

 Testes de estanqueidade e possíveis correções de vazamentos.

 Execução de ajustes finos na montagem, visando sua perfeita apresentação final.

 Limpeza da área e liberação ao tráfego.

 Comunicação ao cliente do término dos serviços, informando-o do prazo de recomposição.

 Critério de Medição por unidade de mudança executada.

 Está inserido no custo do serviço a execução de até 0,50m de ramal para realização da 

concordância do cavalete novo com o ramal antigo.

5.4.9 MUDANÇA DE LOCAL DO PADRÃO INSTALADO, PARA DISTÂNCIA INFERIOR A 0,5M, 

PARA DIÂMETROS DE 1/2" E 3/4" SEM MONTAGEM DE PADRÃO
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Compreende todos os serviços necessários ao desligamento do padrão existente e a religação ao 

novo padrão, montado pelo cliente. Estão computadas nos custos, todas despesas relativas às 

atividades de:

 Movimentação e transporte das equipes, materiais, equipamentos e ferramentas.

 Identificação junto ao cliente,  verificação da extensão dos trabalhos,  preenchimento das 

O.S., relatórios e boletins.

 Colocação de sinalização através de placas, cones e fitas.

 Sondagem do ramal predial, sondagem dos ramais externo e interno na posição antiga do 

padrão, através de escavações.

 Demolição do pavimento com remoção imediata do material demolido, escavação, reaterro 

compactado e recomposição do pavimento interno em cimento.

 Interligação  do  novo  padrão  ao  ramal  predial  existente,  de  modo  a  deixar  o  cliente 

abastecido.

 Acondicionamento do material excedente em sacaria de ráfia, com posterior remoção para 

local adequado.

 Instalação  do  hidrômetro,  substituição  das  arruelas  de  vedação,  lacre  do  padrão  e 

verificação da estanqueidade.

 Confirmação de normalidade do fornecimento de água.

 Limpeza da área e liberação ao tráfego.

 Comunicação ao cliente do término dos serviços.

 Critério de Medição por unidade de serviço executado.

5.4.10 PADRONIZAÇÃO EM PADRÃO CAVALETE PARA HIDRÔMETRO COM CAPACIDADE 

DE ATÉ 5,0M3/H

Compreende todos os serviços necessários à padronização de ligação predial, conforme padrão 

SAAE-Itabira/MG. Estão consideradas, nos custos, todas as despesas relativas às atividades de:

 Movimentação e transporte de equipes, materiais, equipamentos e ferramentas.

 Comunicação através de telefonia celular.

 Identificação junto ao cliente, verificação da extensão dos trabalhos e preenchimento das 

ordens de serviço, relatórios e boletins.

 Pesquisa de cadastro e sondagem de reconhecimento.

 Demolição do piso interno.

 Retirada do padrão antigo.
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 Escavação e assentamento da base em concreto para padrão cavalete.

 Reaterro compactado.

 Montagem de todas as peças do novo padrão e interligações com o ramal predial e com a 

instalação predial existente.

 Recomposição do piso interno em cimento.

 Acondicionamento  do  material  excedente  em sacaria  de  ráfia,  com remoção para  local 

adequado.

 Testes e correções de vazamentos no padrão.

 Limpeza da área.

 Comunicação ao cliente do término dos serviços, informando-o do prazo de recomposição.

 Critério de Medição por unidade de padronização executada.

 Está inserido no custo do serviço a execução de até 0,50m de ramal para realização da 

concordância do novo cavalete com o ramal antigo.

 Na eventualidade da necessidade de substituição do ramal  entre o padrão e a rede,  o 

serviço será remunerado pelos itens de construção de ramal predial de água.

 Na  eventualidade  da  necessidade  de  execução  de  vários  furos  de  sondagem  para 

identificação do ramal predial existente, estes serviços deverão ser discutidos previamente 

com o SAAE-Itabira/MG, para apropriação dos custos adicionais.

5.4.11 PADRONIZAÇÃO EM PADRÃO EM CAIXA NO PASSEIO PARA HIDRÔMETRO COM 

CAPACIDADE DE ATÉ 5,0M3/H

Compreende todos os serviços necessários à padronização de ligação predial, conforme padrão 

SAAE-Itabira/MG. Estão consideradas, nos custos, todas as despesas relativas às atividades de:

 Movimentação e transporte de equipes, materiais, equipamentos e ferramentas.

 Identificação junto ao cliente, verificação da extensão dos trabalhos e preenchimento das 

ordens de serviço, relatórios e boletins.

 Pesquisa de cadastro e sondagem de reconhecimento.

 Demolição da caixa com retirada do padrão antigo.

 Demolição de piso, escavação, execução de dreno em cascalho ou brita 2 sob cinta de 

concreto  magro,  caixa  em alvenaria  de  tijolos  maciços  requeimados,  com revestimento 

interno em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, reaterro compactado onde necessário, 

montagem de todas as peças do padrão, assentamento de tampão e recomposição do piso 

em cimento.
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 Interligação do padrão ao ramal interno e ao ramal predial.

 Acondicionamento  do  material  excedente  em sacaria  de  ráfia,  com remoção para  local 

adequado.

 Testes e correções de vazamentos no padrão.

 Limpeza da área.

 Comunicação ao cliente do término dos serviços, informando-o do prazo de recomposição.

5.4.12  CONSTRUÇÃO  DE  RAMAL  PREDIAL  DE  ÁGUA  OU  ESGOTO,  EM  PASSEIO  COM 

QUALQUER TIPO DE REVESTIMENTO, COM COMPRIMENTO DE ATÉ 2,0M

Execução de novo ramal de ligação predial de água, conforme padrão SAAE-Itabira/MG, incluindo 

os seguintes serviços:

 Movimentação e transporte das equipes, materiais, equipamentos e ferramentas.

 Comunicação através de telefonia celular.

 Identificação junto ao cliente, verificação da extensão dos trabalhos e preenchimento 

das ordens de serviço, relatórios e boletins.

 Sinalização através de placas, cones e fitas.

 Pesquisa de cadastro e sondagem de reconhecimento.

 Marcação de vala.

 Demolição de passeio com retirada imediata do material demolido.

 Escavações, acerto e apiloamento da vala e reaterro compactado.

 Acondicionamento do material excedente em sacaria de ráfia, com posterior remoção 

para local adequado.

 Montagens das tubulações, com limpeza e preparação das juntas, aplicação de pasta 

lubrificante, alinhamento, posicionamento e assentamento de tubos, peças e conexões.

 Interligação à rede existente e ao tubo de espera do padrão.

 Colocação em carga e verificação de estanqueidade.

 Limpeza da área e liberação do tráfego.

 Comunicação ao cliente do término dos serviços, informando o prazo de recomposição.

 Critério de medição por unidade de ramal predial construída (1 Un = comprimento até 

2,0m)

 O  excedente  aos  2,0m  de  construção  de  ramal  será  remunerado  pelo  item  de 

construção de ramal predial de água com comprimento acima de 2,0m.
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 A  demolição  do  pavimento  deve  ser  realizada  em  formas  geométricas  regulares, 

objetivando o melhor confinamento do material de recomposição na vala, facilitando a 

medição dos serviços e melhorando o aspecto visual.

 A  recomposição  do  passeio  será  remunerada  pelos  códigos  de  recomposição  do 

revestimento correspondente.

5.4.13  CONSTRUÇÃO  DE  RAMAL  PREDIAL  DE  ÁGUA  OU  ESGOTO,  EM  PASSEIO  COM 

QUALQUER TIPO DE REVESTIMENTO, COMPRIMENTO EXCEDENTE

Execução de novo ramal de ligação predial de água, conforme padrão SAAE-Itabira/MG, incluindo 

os seguintes serviços:

 Movimentação e transporte das equipes, materiais, equipamentos e ferramentas.

 Comunicação através de telefonia celular.

 Identificação junto ao cliente, verificação da extensão dos trabalhos e preenchimento das 

ordens de serviço, relatórios e boletins.

 Sinalização através de placas, cones e fitas.

 Pesquisa de cadastro e sondagem de reconhecimento.

 Marcação de vala.

 Demolição de passeio com retirada imediata do material demolido.

 Escavações, acerto e apiloamento da vala e reaterro compactado.

 Acondicionamento do material excedente em sacaria de ráfia, com posterior remoção para 

local adequado.

 Montagens  das  tubulações,  com limpeza  e  preparação  das  juntas,  aplicação  de  pasta 

lubrificante, alinhamento, posicionamento e assentamento de tubos, peças e conexões.

 Interligação à rede existente, colocação em carga e verificação de estanqueidade.

 Limpeza da área e liberação do tráfego.

 Comunicação ao cliente do término dos serviços, informando o prazo de recomposição.

  Critério de medição por metro de construção de ramal realizada, excedente a 2,0m.

 A  demolição  do  pavimento  deve  ser  realizada  em  formas  geométricas  regulares, 

objetivando  o  melhor  confinamento  do  material  de  recomposição  na  vala,  facilitando  a 

medição dos serviços e melhorando o aspecto visual.

 A  recomposição  do  passeio  será  remunerada  pelos  códigos  de  recomposição  do 

revestimento correspondente.
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5.4.14  CONSTRUÇÃO  DE  RAMAL  PREDIAL  DE  ÁGUA  OU  ESGOTO,  EM  PASSEIO  SEM 

REVESTIMENTO, COM COMPRIMENTO DE ATÉ 2,0M

Compreende todos os serviços necessários à execução de novo ramal de ligação predial de água, 

conforme  padrão  SAAE-Itabira/MG.  Estão  consideradas  nos  custos  despesas  relativas  às 

atividades de:

 Movimentação e transporte das equipes, materiais, equipamentos e ferramentas.

 Comunicação através de telefonia celular.

 Identificação junto ao cliente, verificação da extensão dos trabalhos e preenchimento das 

ordens de serviço, relatórios e boletins.

 Sinalização através de placas, cones e fitas.

 Pesquisa de cadastro e sondagem de reconhecimento.

 Marcação de vala.

 Escavações, acerto e apiloamento da vala e reaterro compactado.

 Acondicionamento do material excedente em sacaria de ráfia, com posterior remoção para 

local adequado

 Montagens das tubulações, com limpeza e preparação das juntas, aplicação de pasta 

lubrificante, alinhamento, posicionamento e assentamento de tubos, peças, conexões.

 Interligação à rede existente e ao tubo de espera do padrão.

 Colocação em carga e verificação de estanqueidade.

 Limpeza da área e liberação do tráfego.

 Comunicação ao cliente do término dos serviços. 

 Critério de medição por unidade de ramal predial construída (1 Un = comprimento até 2,0m).

 O excedente aos 2,0m de construção de ramal será remunerado pelo item de construção de 

ramal predial de água, com comprimento acima de 2,0m.

5.4.15  CONSTRUÇÃO  DE  RAMAL  PREDIAL  DE  ÁGUA  OU  ESGOTO,  EM  PASSEIO  SEM 

REVESTIMENTO, COMPRIMENTO EXCEDENTE

Compreende todos os serviços necessários à execução de novo ramal de ligação predial de água, 

conforme  padrão  SAAE-Itabira/MG.  Estão  consideradas  nos  custos  despesas  relativas  às 

atividades de:

 Comunicação através de telefonia celular.

 Identificação junto ao cliente, verificação da extensão dos trabalhos e preenchimento das 

ordens de serviço, relatórios e boletins.
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 Sinalização através de placas, cones e fitas.

 Pesquisa de cadastro e sondagem de reconhecimento.

 Marcação de vala.

 Escavações, acerto e apiloamento da vala e reaterro compactado.

 Acondicionamento do material excedente em sacaria de ráfia, com posterior remoção para 

local adequado

 Montagens  das  tubulações,  com limpeza  e  preparação  das  juntas,  aplicação  de  pasta 

lubrificante, alinhamento, posicionamento e assentamento de tubos, peças, conexões.

 Interligação à rede existente, colocação em carga e verificação de estanqueidade.

 Limpeza da área e liberação do tráfego.

 Comunicação ao cliente do término dos serviços. 

 Critério de medição por metro de construção de ramal realizada, excedente a 2,0m.

5.4.16  CONSTRUÇÃO  DE  RAMAL  PREDIAL  DE  ÁGUA  OU  ESGOTO,  EM  RUA  COM 

PAVIMENTO DE QUALQUER TIPO, COM COMPRIMENTO DE ATÉ 2,0M

Execução de novo ramal de ligação predial de água, conforme padrão SAAE-Itabira/MG, incluindo 

os seguintes serviços:

 Movimentação e transporte das equipes, materiais, equipamentos e ferramentas.

 Comunicação através de telefonia celular.

 Identificação junto ao cliente, verificação da extensão dos trabalhos e preenchimento 

das ordens de serviço, relatórios e boletins.

 Sinalização através de placas, cones e fitas.

 Pesquisa de cadastro e sondagem de reconhecimento.

 Marcação de vala.

 Demolição de passeio com retirada imediata do material demolido.

 Escavações, acerto e apiloamento da vala e reaterro compactado.

 Acondicionamento do material excedente em sacaria de ráfia, com posterior remoção 

para local adequado.

 Montagens das tubulações, com limpeza e preparação das juntas, aplicação de pasta 

lubrificante, alinhamento, posicionamento e assentamento de tubos, peças, conexões.

 Interligação à rede existente e ao tubo de espera do padrão.

 Colocação em carga e verificação de estanqueidade.

 Execução da base do pavimento.
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 Limpeza da área e liberação do tráfego.

 Comunicação ao cliente do término dos serviços, informando o prazo de recomposição.

  Critério de medição por unidade de ramal predial construída (1 Un = comprimento até 

2,0m).

 O excedente aos 2,0m de construção de ramal será remunerado pelo de construção de 

ramal predial de água, com comprimento acima de 2,0m.

 A  demolição  do  pavimento  deve  ser  realizada  em  formas  geométricas  regulares, 

objetivando o melhor confinamento do material de recomposição na vala, facilitando a 

medição dos serviços e melhorando o aspecto visual.

 A recomposição do  pavimento  será  remunerada pelos  códigos de  recomposição do 

revestimento correspondente.

5.4.17  CONSTRUÇÃO  DE  RAMAL  PREDIAL  DE  ÁGUA  OU  ESGOTO,  EM  RUA  COM 

PAVIMENTO DE QUALQUER TIPO, COMPRIMENTO EXCEDENTE

Execução de novo ramal de ligação predial de água, conforme padrão SAAE-Itabira/MG, incluindo 

os seguintes serviços:

 Movimentação e transporte das equipes, materiais, equipamentos e ferramentas.

 Comunicação através de telefonia celular.

 Identificação junto ao cliente, verificação da extensão dos trabalhos e preenchimento das 

ordens de serviço, relatórios e boletins.

 Sinalização através de placas, cones e fitas.

 Pesquisa de cadastro e sondagem de reconhecimento.

 Marcação de vala.

 Demolição de passeio com retirada imediata do material demolido.

 Escavações, acerto e apiloamento da vala e reaterro compactado.

 Acondicionamento do material excedente em sacaria de ráfia, com posterior remoção para 

local adequado.

 Montagens das tubulações, com limpeza e preparação das juntas, aplicação de pasta 

lubrificante, alinhamento, posicionamento e assentamento de tubos, peças, conexões.

 Interligação à rede existente, colocação em carga e verificação de estanqueidade.

 Limpeza da área e liberação do tráfego.

 Comunicação ao cliente do término dos serviços, informando o prazo de recomposição.
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 Critério de medição por metro de construção de ramal realizada, excedente a 2,0m.

 A demolição do pavimento deve ser realizada em formas geométricas regulares, objetivando 

o melhor confinamento do material de recomposição na vala, facilitando a medição dos 

serviços e melhorando o aspecto visual.

 A recomposição do pavimento será remunerada pelos códigos de recomposição do 

revestimento correspondente.

5.4.18  CONSTRUÇÃO  DE  RAMAL  PREDIAL  DE  ÁGUA  OU  ESGOTO,  EM  RUA  SEM 

PAVIMENTO, COM COMPRIMENTO DE ATÉ 2,0M

Ligação  predial  de  água,  conforme  padrão  SAAE-Itabira/MG.  Estão  consideradas  nos  custos 

despesas relativas às atividades de:

 Movimentação e transporte das equipes, materiais, equipamentos e ferramentas.

 Comunicação através de telefonia celular.

 Identificação junto ao cliente, verificação da extensão dos trabalhos e preenchimento 

das ordens de serviço, relatórios e boletins.

 Sinalização através de placas, cones e fitas.

 Pesquisa de cadastro e sondagem de reconhecimento.

 Marcação de vala.

 Escavações, acerto e apiloamento da vala e reaterro compactado.

 Acondicionamento do material excedente em sacaria de ráfia, com posterior remoção 

para local adequado

 Montagens das tubulações, com limpeza e preparação das juntas, aplicação de pasta 

lubrificante, alinhamento, posicionamento e assentamento de tubos, peças, conexões.

 Interligação à rede existente e ao tubo de espera do padrão.

 Colocação em carga e verificação de estanqueidade.

 Limpeza da área e liberação do tráfego.

 Comunicação ao cliente do término dos serviços. 

 Critério de medição por unidade de ramal predial construída (1 Un = comprimento até 

2,0m).

 O  excedente  aos  2,0m  de  construção  de  ramal  será  remunerado  pelo  item  de 

construção de ramal predial de água, com comprimento acima de 2,0m.
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5.4.19  CONSTRUÇÃO  DE  RAMAL  PREDIAL  DE  ÁGUA  OU  ESGOTO,  EM  RUA  SEM 

PAVIMENTO, COMPRIMENTO EXCEDENTE

Compreende todos os serviços necessários à execução de novo ramal de ligação predial de água, 

conforme  padrão  SAAE-Itabira/MG.  Estão  consideradas  nos  custos  despesas  relativas  às 

atividades de:

 Comunicação através de telefonia celular.

 Identificação junto ao cliente, verificação da extensão dos trabalhos e preenchimento das 

ordens de serviço, relatórios e boletins.

 Sinalização através de placas, cones e fitas.

 Pesquisa de cadastro e sondagem de reconhecimento.

 Marcação de vala.

 Escavações, acerto e apiloamento da vala e reaterro compactado.

 Acondicionamento do material excedente em sacaria de ráfia, com posterior remoção para 

local adequado

 Montagens das tubulações, com limpeza e preparação das juntas, aplicação de pasta 

lubrificante, alinhamento, posicionamento e assentamento de tubos, peças, conexões.

 Interligação à rede existente, colocação em carga e verificação de estanqueidade.

 Limpeza da área e liberação do tráfego.

 Comunicação ao cliente do término dos serviços. 

 Critério de medição por metro de construção de ramal realizada, excedente a 2,0m.

5.4.20 CONSTRUÇÃO DE 2 RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA, UTILIZANDO A MESMA VALA, EM 

PASSEIO COM QUALQUER TIPO DE REVESTIMENTO, COMPRIMENTO EXCEDENTE

Execução  de  dois  ramais  de  ligação  predial  de  água  utilizando  a  mesma  vala,  incluindo  os 

seguintes serviços:

 Comunicação através de telefonia celular.

 Identificação junto ao cliente, verificação da extensão dos trabalhos e preenchimento das 

ordens de serviço, relatórios e boletins.

 Sinalização através de placas, cones e fitas.

 Pesquisa de cadastro e sondagem de reconhecimento.

 Marcação de vala.

 Demolição de passeio com retirada imediata do material demolido.

 Escavações, acerto e apiloamento da vala e reaterro compactado.
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 Acondicionamento do material excedente em sacaria de ráfia, com posterior remoção para 

local adequado.

 Montagens das tubulações, com limpeza e preparação das juntas, aplicação de pasta 

lubrificante, alinhamento, posicionamento e assentamento de tubos, peças, conexões.

 Interligações dos dois ramais à rede existente, colocação em carga e verificação de 

estanqueidade.

 Limpeza da área e liberação do tráfego.

 Comunicação ao cliente do término dos serviços, informando o prazo de recomposição.

 Critério de medição por metro de construção dos dois ramais, excedente a 2,0m.

 A vala para execução do serviço deverá ter, no mínimo, 0,40m de largura.

 A distância entre os ramais deverá ser de, no mínimo, 0,20m.

 A demolição do pavimento deve ser realizada em formas geométricas regulares, objetivando 

o melhor confinamento do material de recomposição na vala, facilitando a medição dos 

serviços e melhorando o aspecto visual.

 A recomposição do passeio será remunerada pelos códigos de recomposição do 

revestimento correspondente.

5.4.21 CONSTRUÇÃO DE 2 RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA, UTILIZANDO A MESMA VALA, EM 

PASSEIO SEM REVESTIMENTO, COMPRIMENTO EXCEDENTE

Execução  de  dois  ramais  de  ligação  predial  de  água  utilizando  a  mesma  vala,  incluindo  os 

seguintes serviços:

 Comunicação através de telefonia celular.

 Identificação junto ao cliente, verificação da extensão dos trabalhos e preenchimento das 

ordens de serviço, relatórios e boletins.

 Sinalização através de placas, cones e fitas.

 Pesquisa de cadastro e sondagem de reconhecimento.

 Marcação de vala.

 Escavações, acerto e apiloamento da vala e reaterro compactado.

 Acondicionamento do material excedente em sacaria de ráfia, com posterior remoção para 

local adequado

 Montagens das tubulações, com limpeza e preparação das juntas, aplicação de pasta 

lubrificante, alinhamento, posicionamento e assentamento de tubos, peças, conexões.
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 Interligações dos dois ramais à rede existente, colocação em carga e verificação de 

estanqueidade.

 Limpeza da área e liberação do tráfego.

 Comunicação ao cliente do término dos serviços. 

 Critério de medição por metro de construção dos dois ramais, excedente a 2,0m.

 A vala para execução do serviço deverá ter, no mínimo, 0,40m de largura.

 A distância entre os ramais deverá ser de, no mínimo, 0,20m.

5.4.22 CONSTRUÇÃO DE 2 RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA, UTILIZANDO A MESMA VALA, EM 

RUA COM QUALQUER TIPO DE PAVIMENTO, COMPRIMENTO EXCEDENTE

Execução  de  dois  ramais  de  ligação  predial  de  água  utilizando  a  mesma  vala,  incluindo  os 

seguintes serviços:

 Comunicação através de telefonia celular.

 Identificação junto ao cliente, verificação da extensão dos trabalhos e preenchimento das 

ordens de serviço, relatórios e boletins.

 Sinalização através de placas, cones e fitas.

 Pesquisa de cadastro e sondagem de reconhecimento.

 Marcação de vala.

 Demolição do pavimento com retirada imediata do material demolido.

 Escavações, acerto e apiloamento da vala e reaterro compactado.

 Acondicionamento do material excedente em sacaria de ráfia, com posterior remoção para 

local adequado.

 Montagens  das  tubulações,  com limpeza  e  preparação  das  juntas,  aplicação  de  pasta 

lubrificante, alinhamento, posicionamento e assentamento de tubos, peças, conexões.

 Interligações  dos  dois  ramais  à  rede  existente,  colocação  em  carga  e  verificação  de 

estanqueidade.

 Limpeza da área e liberação do tráfego.

 Comunicação ao cliente do término dos serviços, informando o prazo de recomposição.

 Critério de medição por metro de construção dos dois ramais, excedente a 2,0m.

 A vala para execução do serviço deverá ter, no mínimo, 0,40m de largura.

 A distância entre os ramais deverá ser de, no mínimo, 0,20m.
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 A  demolição  do  pavimento  deve  ser  realizada  em  formas  geométricas  regulares, 

objetivando  o  melhor  confinamento  do  material  de  recomposição  na  vala,  facilitando  a 

medição dos serviços e melhorando o aspecto visual.

 A  recomposição  do  pavimento  será  remunerada  pelos  códigos  de  recomposição  do 

revestimento correspondente.

5.4.23 CONSTRUÇÃO DE 2 RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA, UTILIZANDO A MESMA VALA, EM 

RUA SEM PAVIMENTO, COMPRIMENTO EXCEDENTE

Execução  de  dois  ramais  de  ligação  predial  de  água  utilizando  a  mesma  vala,  incluindo  os 

seguintes serviços:

 Comunicação através de telefonia celular.

 Identificação junto ao cliente, verificação da extensão dos trabalhos e preenchimento 

das ordens de serviço, relatórios e boletins.

 Sinalização através de placas, cones e fitas.

 Pesquisa de cadastro e sondagem de reconhecimento.

 Marcação de vala.

 Escavações, acerto e apiloamento da vala e reaterro compactado.

 Acondicionamento do material excedente em sacaria de ráfia, com posterior remoção 

para local adequado.

 Montagens das tubulações, com limpeza e preparação das juntas, aplicação de pasta 

lubrificante, alinhamento, posicionamento e assentamento de tubos, peças, conexões.

 Interligações dos dois ramais à rede existente, colocação em carga e verificação de 

estanqueidade.

 Limpeza da área e liberação do tráfego.

 Comunicação ao cliente do término dos serviços. 

 Critério de medição por metro de construção dos dois ramais, excedente a 2,0m.

 A vala para execução do serviço deverá ter, no mínimo, 0,40m de largura.

 A distância entre os ramais deverá ser de, no mínimo, 0,20m.

5.4.24 RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO EM ÁREAS ACIMA DE 1,0M2

Compreende todos os serviços necessários à execução da recomposição de passeio cimentado, 

com espessura de 6 cm. Estão consideradas nos custos todas as despesas relativas às atividades 

de:
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 Movimentação e transporte das equipes, materiais, equipamentos e ferramentas.

 Verificação da extensão dos trabalhos e preenchimento das ordens de serviço, relatórios e 

boletins.

 Comunicação através de telefonia celular.

 Colocação de sinalização através de placas, cones e fitas.

 Execução de passeio cimentado, incluindo a regularização e apiloamento do solo, base de 

concreto  com  consumo  mínimo  de  cimento  de  150  kg/m3,  com  espessura  de  6cm, 

revestimento com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura de 2cm e a eventual 

colocação de juntas de expansão. 

 Critério de medição pela área que efetivamente exceder a 1m2.

 A demolição do pavimento deve ser realizada em formas geométricas regulares, objetivando 

o melhor confinamento do material  de recomposição na vala,  facilitando a medição dos 

serviços e melhorando o aspecto visual.

5.4.25 RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO EM ÁREAS DE ATÉ 1,0M2

Compreende todos os serviços necessários à execução da recomposição de passeio cimentado, 

com espessura de 6cm. Estão consideradas nos custos todas as despesas relativas às atividades 

de:

 Movimentação e transporte das equipes, materiais, equipamentos e ferramentas.

 Verificação da extensão dos trabalhos e preenchimento das ordens de serviço, relatórios e 

boletins.

 Comunicação através de telefonia celular.

 Colocação de sinalização através de placas, cones e fitas.

 Execução de passeio cimentado, incluindo a regularização e apiloamento do solo, base de 

concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m3, com espessura de 6cm, 

revestimento com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura de 2cm e a eventual 

colocação de juntas de expansão. 

 Critério de medição por unidade de recomposição executada (1 Un = área até 1m2).

 O que exceder a 1m2 de recomposição deve ser remunerado no item de recomposição de 

passeio cimentado em áreas acima de 1,0m2.

 A demolição do pavimento deve ser realizada em formas geométricas regulares, objetivando 

o melhor confinamento do material de recomposição na vala, facilitando a medição dos 

serviços e melhorando o aspecto visual.



Página 49 de 104

5.4.26 BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA

Compreende  a  seleção  de  materiais,  lançamento,  espalhamento  e  compactação,  mediante  a 

utilização racional de métodos e equipamentos adequados à execução plena e satisfatória dos 

serviços.  A  composição  de  custo  do  serviço  contempla  as  despesas  com  o  fornecimento  e 

transporte de material. 

 Devem ser rigorosamente obedecidas as especificações técnicas do SAAE/Itabira-MG ou, 

na ausência desta, as especificações técnicas do DER/MG.

 A base deverá, sempre que possível, ser idêntica ao do pavimento original (espessura e 

tipo).

 O serviço contempla ainda: - carga, transporte e descarga dos agregados até as frentes de 

serviço. Insumos mínimos oficial, servente, compactador auto propelido de placa vibratória, 

bica.

 Critério de medição por metro cúbico compactado na pista.

5.4.27 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A FRIO COM XISTO, PARA VIAS DE 

TRÁFEGO INTENSO, EXCLUSIVE BASE

Compreende todos os serviços necessários à execução da pavimentação asfáltica a frio com xisto, 

para  vias  de  tráfego  intenso,  com  espessura  da  capa  de  5cm,  exclusivamente  base.  Estão 

consideradas, nos custos, todas as despesas relativas às atividades de seleção, lançamento e 

espalhamento da mistura compressão com placa vibratória, obedecendo a espessura de 3,5cm, 

cotas  e  abaulamento  requeridos,  mediante  a  utilização  racional  de  métodos  e  equipamentos 

adequados à plena e satisfatória execução dos serviços. Inclui, ainda, todas as despesas relativas 

ao fornecimento de materiais, deslocamento da equipe/equipamentos e sinalização. 

 A aplicação deste tipo de recomposição deverá ser feita somente com a autorização do 

gerente do distrito.

 Os serviços relativos à execução da base serão remunerados com os preços do grupo: 308 

- base de reforço manual.

 Devem ser rigorosamente obedecidas as especificações técnicas do fabricante e da SAAE-
Itabira/MG.

 Critério de medição pela área efetivamente pavimentada.

5.4.28 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM ÁREAS ACIMA DE 1,0M2
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Compreende todos os serviços necessários à execução da recomposição do pavimento asfáltico, 

com 5cm de espessura para a capa asfáltica. Estão consideradas nos custos todas as despesas 

relativas às atividades de:

 Movimentação e transporte das equipes, materiais, equipamentos e ferramentas.

 Verificação da extensão dos trabalhos e preenchimento das ordens de serviço, relatórios e 

boletins.

 Comunicação através de telefonia celular.

 Colocação de sinalização através de placas, cones e fitas.

 Lançamento,  espalhamento  e  compressão  da  mistura  betuminosa  (C.B.U.Q.  Faixa  "c"), 

obedecendo cotas e abaulamentos requeridos, mediante a utilização racional de métodos e 

equipamentos adequados à plena e satisfatória execução dos serviços.

 Pintura de ligação.

 Limpeza da área e liberação ao tráfego. 

 Critério de medição pela área que efetivamente exceder a 1,0m2.

 O que exceder a 1m2 de recomposição deve ser remunerado no item de recomposição de 

pavimento asfáltico em áreas acima de 1,0 m2. 

 Na necessidade de execução do serviço de imprimação, este será remunerado em item 

específico de planilha.

 A demolição do pavimento deve ser realizada em formas geométricas regulares, objetivando 

o melhor confinamento do material de recomposição na vala, facilitando a medição dos 

serviços e melhorando o aspecto visual.

 A espessura da capa asfáltica deve ser de 5cm.

 Está contemplado no custo do serviço o deslocamento à usina de asfalto (ida e volta).

 Nas situações onde ocorreram mais de um tipo de pavimento na mesma vala, o unitário 

será remunerado no pavimento de maior área.

5.4.29 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM ÁREAS DE ATÉ 1,0M2

Compreende todos os serviços necessários à execução da recomposição do pavimento asfáltico, 

com 5cm de espessura para a capa asfáltica. Estão consideradas nos custos todas as despesas 

relativas às atividades de:

 Movimentação e transporte das equipes, materiais, equipamentos e ferramentas.

 Verificação da extensão dos trabalhos e preenchimento das ordens de serviço, relatórios e 

boletins.
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 Comunicação através de telefonia celular.

 Colocação de sinalização através de placas, cones e fitas.

 Lançamento,  espalhamento  e  compressão  da  mistura  betuminosa  (C.B.U.Q.  Faixa  "c"), 

obedecendo cotas e abaulamentos requeridos, mediante a utilização racional de métodos e 

equipamentos adequados à plena e satisfatória execução dos serviços.

 Pintura de ligação.

 Limpeza da área e liberação ao tráfego. 

 Critério de medição por unidade de recomposição executada (1 Un = área até 1m2).

 A  demolição  do  pavimento  deve  ser  realizada  em  formas  geométricas  regulares, 

objetivando  o  melhor  confinamento  do  material  de  recomposição  na  vala,  facilitando  a 

medição dos serviços e melhorando o aspecto visual.

 A espessura da capa asfáltica deve ser de 5cm.

 Está contemplado no custo do serviço o deslocamento à usina de asfalto (ida e volta).

 Nas situações onde  ocorreram mais de um tipo de pavimento na mesma vala, o unitário 

será remunerado no pavimento de maior área.

5.4.30 ADICIONAL DE PREÇO P/ ACRÉSCIMO NA ALTURA DE POÇO DE VISITA EM ANÉIS 

PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO (BALÃO: DIÂMETRO = 0,60M)

Adicional de preço a ser aplicado ao serviço 5.4.31, no caso de aumento de altura do poço de 

visita. Remunera os gastos adicionais com fornecimento e colocação de anéis pré -moldados de 

concreto necessários ao aumento da altura do PV.

 Critério de medição por comprimento real do acréscimo executado.

5.4.31 POÇO DE VISITA (ALTURA = 1,00M E BALÃO: DIÂMETRO = 0,60M), EM ANÉIS PRÉ-

MOLDADOS DE CONCRETO, EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA

Execução de poço de visita padrão SAAE/Itabira-MG, em anéis pré-moldados de concreto padrão 

SAAE/Itabira-MG. Os serviços incluem também o lastro de fundação e assentamento do tampão.

 Critério de medição por unidade construída.

5.4.32 ALTEAMENTO DE POÇO LUMINAR - ATÉ 0,50M

Compreende todos os serviços necessários ao alteamento do poço luminar, com alteração da cota 

de  assentamento  em  altura  entre  0,10m  e  0,50m.  Estão  consideradas  nos  custos  todas  as 

despesas relativas às atividades de:
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 Identificação junto ao cliente, verificação da extensão dos trabalhos e preenchimento das 

ordens de serviço, relatórios e boletins.

 Sinalização através de fitas, placas e cones.

 Escavação e reaterro de vala.

 Alteamento do poço luminar com tubo PVC ocre DN 200mm.

 Remoção, carga e transporte de todo material inservível.

 Limpeza de entulhos, inclusive do fundo do PV.

 Limpeza da área e liberação ao tráfego.

 Comunicação ao cliente do término dos serviços.

 Critério de medição por metro do poço alteado, limitado a 0,5m.

 Este serviço é excedente ao de instalação de tampa em poço luminar.

 Caso a alteração da cota de assentamento seja superior a 0,50m será remunerado apenas 

o serviço de manutenção de poço luminar.

5.4.33 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 

0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

Compreende  todos  os  serviços  necessários  à  colocação  ou  substituição  e  fornecimento  do 

conjunto de tampa e aro em poços de visita ou caixas de inspeção e manobras, com alteração da 

cota de assentamento. Após a execução do poço de inspeção ou de visita, assentar a base da 

tampa com argamassa, verificando o nível do piso, fixando a tampa na base.

5.4.34  INSTALACAO DE  HIDROMETRO  COM CAPACIDADE DE  ATÉ  5,0M3/H,  INCLUSIVE 

RETENTOR DE PARTÍCULAS

Compreende todos os serviços necessários à instalação de hidrômetro com capacidade de até 5,0 

m3/h. Estão computadas nas composições de custo todas as despesas relativas às atividades de:

 Movimentação da equipe e transporte das peças, aparelhos e equipamentos.

 Comunicação através de telefonia celular.

 Verificação e preenchimento das o.s, relatórios e boletins.

 Retirada do gabarito.

 Fornecimento e troca da bucha do registro, quando necessário.

 Verificação e possível troca do registro.

 Instalação do hidrômetro.

 Verificação do seu funcionamento.
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 Teste e correções de vazamentos no padrão.

 Devolução dos materiais retirados ao almoxarifado da SAAE-Itabira/MG. 

 Critério de medição por unidade de hidrômetro instalado. 

 Caso seja  constatada  a  violação  do  padrão  deve  ser  preenchido  relatório  específico  e 

remunerado pelo código de verificação e confirmação de violação de padrão de ligação de 

água, com fotos.

5.4.35 INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO COM CAPACIDADE ACIMA DE 5,0M3/H, INCLUSIVE 

RETENTOR DE PARTÍCULAS

Compreende todos os serviços necessários à instalação de hidrômetro com capacidade acima de 

5,0 m3/h. Estão computadas nas composições de custo, todas as despesas relativas às atividades 

de:

 Movimentação da equipe e transporte das peças, aparelhos e equipamentos.

 Comunicação através de telefonia celular.

 Verificação e preenchimento das o.s, relatórios e boletins.

 Retirada do gabarito.

 Fornecimento e troca da bucha do registro, quando necessário.

 Verificação e possível troca do registro.

 Instalação do hidrômetro e verificação do seu funcionamento.

 Testes e correções de vazamentos no padrão.

 Devolução dos materiais retirados ao almoxarifado da SAAE-Itabira/MG. 

 Critério de medição por unidade de hidrômetro instalada.

 Caso seja  constatada  a  violação  do  padrão  deve  ser  preenchido  relatório  específico  e 

remunerado pelo código de verificação e confirmação de violação de padrão de ligação de 

água, com fotos.

5.4.36 INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE MANOBRA, DN 50 A 80, EM RUA COM PAVIMENTO

Compreende todos os serviços necessários à instalação de registros com diâmetro DN 50 a DN 80, 

em ambientes não confinados.  Estão consideradas nos custos todas as despesas relativas às 

atividades de:

 Movimentação e transporte das equipes, materiais, equipamentos e ferramentas.

 Verificação da extensão dos trabalhos e preenchimento das ordens de serviço, relatórios e 

boletins.
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 Comunicação através de telefonia celular.

 Colocação de sinalização através de placas, cones e fitas.

 Manobra de registros (exceto em ambientes confinados - vide nota 7) e esgotamento do 

local do vazamento.

 Demolição do pavimento, escavações, empréstimo, substituição, se necessário, do material 

de enchimento de vala, reaterro compactado e bota fora do material excedente.

 Acondicionamento do material excedente em sacaria de ráfia, com posterior remoção para 

local adequado.

 Instalação  de  tubo  DN  150  ou  200  para  acesso  adequado  ao  registro  com  chave  de 

manobra.

 Instalação da tampa do registro (tampão t-14).

 Limpeza da área e liberação ao tráfego. 

 Critério de medição por unidade de registro instalado.

 A  demolição  do  pavimento  deve  ser  realizada  em  formas  geométricas  regulares, 

objetivando  o  melhor  confinamento  do  material  de  recomposição  na  vala,  facilitando  a 

medição dos serviços e melhorando o aspecto visual.

 A  recomposição  do  pavimento  será  remunerada  pelos  códigos  de  recomposição  do 

revestimento correspondente.

 Manobras  de  registros  em  ambientes  confinados  serão  remunerados  no  código 

correspondente a este serviço.

 Carga, transporte e descarga dos agregados até as frentes de serviço.

5.4.37 INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE MANOBRA, DN 50 A 80, EM RUA SEM PAVIMENTO

Compreende todos os serviços necessários à instalação de registros com diâmetro DN 50 a DN 80, 

em ambientes não confinados.  Estão consideradas nos custos todas as despesas relativas às 

atividades de:

 Movimentação e transporte das equipes, materiais, equipamentos e ferramentas.

 Verificação da extensão dos trabalhos e preenchimento das ordens de serviço, relatórios e 

boletins.

 Comunicação através de telefonia celular.

 Colocação de sinalização através de placas, cones e fitas.

 Manobra de registros (exceto em ambientes confinados - vide nota 6) e esgotamento do 

local do vazamento.
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 Escavações, empréstimo, substituição, se necessário, do material de enchimento de vala, 

reaterro compactado e bota fora do material excedente.

 Acondicionamento do material excedente em sacaria de ráfia, com posterior remoção para 

local adequado.

 Instalação  de  tubo  DN 150  ou  200  para  acesso  adequado  ao  registro  com  chave  de 

manobra.

 Instalação da tampa do registro (tampão t-14).

 Limpeza da área e liberação ao tráfego. 

 Critério de medição por unidade de registro instalado.

 Manobras  de  registros  em  ambientes  confinados  serão  remunerados  no  código 

correspondente a este serviço.

 Carga, transporte e descarga dos agregados até as frentes de serviço.

5.4.38  SINALIZAÇÃO  -  PLACA  DE  DISTÂNCIA  DE  OBRAS  -  FORNECIMENTO  E 

MOVIMENTAÇÃO

Fornecimento de placa de sinalização informativa da distância de início de obra, inclusive suporte 

tipo tripé, conforme modelos, dimensões e cores, regulamentados pelo SAAE-Itabira/MG. Estão 

computados  na  composição  de  custo  do  serviço,  todas  as  despesas  relativas  à  instalação, 

movimentação, manutenção adequada dos mesmos e posterior remoção. A sua utilização se fará 

conforme determinação expressa da Fiscalização.

 Critério de Medição por unidade efetivamente instalada, por dia corrido.

5.4.39 SINALIZAÇÃO - CONE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO

Fornecimento de cone para sinalização e segurança viária, conforme norma ABNT NBR 15.071. 

Estão computados na composição de custo do serviço todas as despesas relativas a instalação, 

movimentação,  alinhamento  quando  for  o  caso  e  posterior  remoção.  A  sua  utilização  se  fará 

conforme determinação expressa da Fiscalização.

 Critério de Medição por unidade efetivamente instalada por dia corrido.

 Cone danificado e/ou sujo, não poderá ser utilizado.

 Periodicamente, deverá ser verificado seu posicionamento e alinhamento, sempre a critério 

da Fiscalização.

5.4.40 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 
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MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 01/2021

 Foi considerado tubo com comprimento de 6 metros.

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ESGOTO EM PVC E PEAD

 Os coeficientes de produtividade consideram um transporte manual do tubo de até 10 m de 

distância da vala;

 Foram consideradas perdas por resíduo;

 Os serviços de remoção de piso, escavação, carregamento de terra, reaterro e recolocação 

de piso não foram contemplados nessa composição;

 Os serviços de locação, preparo do fundo de vala, contenção e esgotamento não estão 

considerados  nesta  composição  (embora  o  efeito  de  sua  presença  tenha  sido 

contemplado). Deve-se, portanto, considerar composições específicas para estes serviços.

 Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com 

a declividade prevista em projeto;

 Transportar o tubo para dentro da vala, com cuidado para não danificar a peça (deve-se 

impedir o arrasto dos tubos no chão);

 Limpar a ponta e a bolsa dos tubos;

 Aplicar a pasta lubrificante na ponta do tubo e na parte aparente do anel;

 Após o  posicionamento  correto  da  ponta  do  tubo junto  à  bolsa  do  tubo já  assentado, 

realizar o encaixe empurrando o tubo;

 Deve-se verificar o alinhamento da tubulação;

 O sentido de montagem dos trechos deve ser, de preferência, caminhando-se das pontas 

dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como extremidade livre 

uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente.

5.4.41 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 

MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 01/2021

 Foi considerado tubo com comprimento de 6 metros;

 Os coeficientes de produtividade consideram um transporte manual do tubo de até 10 m de 

distância da vala;

 Foram consideradas perdas por resíduo;

 Os serviços de remoção de piso, escavação, carregamento de terra, reaterro e recolocação 

de piso não foram contemplados nessa composição;
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 Os serviços de locação, preparo do fundo de vala, contenção e esgotamento não estão 

considerados nesta composição (embora o efeito de sua presença tenha sido contemplado). 

Deve-se, portanto, considerar composições específicas para estes serviços.

 Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a 

declividade prevista em projeto;

 Transportar o tubo para dentro da vala, com cuidado para não danificar a peça (deve-se 

impedir o arrasto dos tubos no chão);

 Limpar a ponta e a bolsa dos tubos;

 Aplicar a pasta lubrificante na ponta do tubo e na parte aparente do anel;

 Após o posicionamento correto da ponta do tubo junto à bolsa do tubo já assentado, realizar 

o encaixe empurrando o tubo;

 Deve-se verificar o alinhamento da tubulação;

 O sentido de montagem dos trechos deve ser, de preferência, caminhando-se das pontas 

dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como extremidade livre 

uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente.

5.4.42 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M

Escavação mecânica de valas, em solo seco, com emprego de retroescavadeira de acionamento 

hidráulico. Compreende a escavação em si, a regularização manual do fundo de vala e a descarga 

do material escavado à beira da vala ou diretamente em caminhões basculantes sendo a largura 

da vala de 60 (sessenta) cm ou inferior.

 Critério de Medição por volume escavado, medido no corte, respeitadas as tolerâncias, em 

relação aos limites de projeto, permitidas pela Fiscalização.

 A deposição do material à beira da vala deverá ser feita quando houver possibilidade de 

aproveitamento do mesmo para o reaterro. Nesse caso, a deposição do material deve ser 

feita de forma cuidadosa, de modo a não permitir, com segurança, o seu deslizamento para 

o interior da vala.

 Quando o material de escavação não se prestar para reaterro, deverá ser descarregado 

diretamente no veículo transportador.

 No caso anterior,  para os serviços de transporte,  descarga e espalhamento do material 

escavado em bota fora, serão aplicados os preços dos itens específicos da listagem de 

preços de insumos e serviços.
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5.4.43 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 

M ATE 4,00 M

Escavação mecânica de valas, em solo seco, com emprego de retroescavadeira de acionamento 

hidráulico. Compreende a escavação em si, a regularização manual do fundo de vala e a descarga 

do material escavado à beira da vala ou diretamente em caminhões basculantes sendo a largura 

da vala de 60 (sessenta) cm ou inferior.

 Critério de Medição por volume escavado, medido no corte, respeitadas as tolerâncias, em 

relação aos limites de projeto, permitidos pela Fiscalização.

 A deposição do material à beira da vala deverá ser feita, quando houver possibilidade de 

aproveitamento do mesmo para reaterro. Nesse caso, a deposição do material deve ser 

feita de forma cuidadosa, de modo a não permitir, com segurança, o seu deslizamento para 

o interior da vala.

 Quando o material de escavação não se prestar para o reaterro, deverá ser descarregado 

diretamente no veículo transportador.

 No caso anterior,  para os serviços de transporte,  descarga e espalhamento do material 

escavado em bota fora, serão aplicados os preços dos itens específicos da listagem de 

preços de insumos e serviços da Planilha Orçamentária.

5.4.44  ATERRO  DE  VALAS  E  CAVAS  DE  FUNDAÇÃO,  C/  AVALIAÇÃO  VISUAL  DA 

COMPACTAÇÃO

Aterro  com emprego  de  soquete  de  ferro,  compactadores  pneumáticos  ou  compactadores  de 

placas vibratórias,  em valas e cavas de fundação e outras áreas confinadas,  compreendendo: 

preparo da base, lançamento manual do material  de aterro,  espalhamento e regularização das 

camadas com no máximo 20 cm de homogeneização das camadas pela remoção de torrões secos 

controle de teor de umidade com apiloamento, nivelamento e acabamento.

 Critério de Medição por volume compactado, medido no aterro.

 No caso  de  valas  destinadas  a  receber  tubulação,  o  processo manual  é  permitido  na 

execução do primeiro aterro,  colocado a partir  do fundo da vala,  após a montagem da 

tubulação, até 25 cm acima da geratriz superior da tubulação.
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 No caso da nota anterior, a espessura das camadas deverá ser de 10 cm, e não é permitida 

a utilização de soquetes pneumáticos,  mas somente de soquete de ferro,  e  o  grau de 

compactação a ser atingido deverá ser da ordem de 92% a 94%.

 No caso de não utilizar-se, como material de aterro, aquele proveniente da escavação da 

própria  vala  ou cava,  para  os serviços de escavação,  carga,  transporte  e  descarga do 

material importado aplicam-se os preços dos itens específicos da listagem de preços de 

insumos e serviços.

 Avaliação visual da compactação necessária.

5.4.45 TRANSPORTE EM PERÍMETRO URBANO A GRANEL - DISTÂNCIA ATÉ 1,0 KM

Compreende  o  serviço  de  transporte  em  perímetro  urbano,  com  utilização  de  caminhão  tipo 

basculante, de materiais a granel (sem arrumação do material) até a distância máxima de 1,0 km 

(um quilômetro) entre os locais da carga e a descarga dos materiais.

   Critério de Medição por volume (m³) do material  efetivamente transportado, aprovado e 

liberado pela Fiscalização.

 O custo de utilização de bota-fora, se houver, deverá ser objeto de negociação à parte, a 

critério exclusivo da Fiscalização, o qual deverá ser comprovado pelo Contratado com a 

apresentação do comprovante de pagamento.

 O transporte para distâncias acima de 1,0km será remunerado através de código específico 

da tabela de preços de insumos e serviços.

 O custo remunera o retorno do caminhão ao local de origem.

 O caminhão deverá estar em perfeitas condições de uso e com as normas e licenciamento 

junto aos órgãos de trânsito competentes e o motorista com habilitação válida e categoria 

de acordo com os tipos de veículo e serviço.

 As despesas com multas de infrações de trânsito, legais,  criminais,  ambientais e outras 

decorrentes  da  prestação  do  serviço  serão  de  única  e  exclusiva  responsabilidade  do 

Contratado.

 Os percentuais de empolamento, a serem considerados exclusivamente para a carga e o 

transporte, serão os seguintes:

 Areias: 15%

 Solos: 25%

 Rocha: 50%

5.4.46 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERÍMETRO URBANO A GRANEL -  DISTÂNCIA 
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SUPERIOR A 1,0 KM

Compreende  o  serviço  de  transporte  em  perímetro  urbano,  com  utilização  de  caminhão  tipo 

basculante, de materiais a granel (sem arrumação do material) até a distância máxima de 1,0 km 

(um quilômetro) entre os locais da carga e a descarga dos materiais.

 Critério  de Medição por  volume (m³)  do material  efetivamente transportado,  aprovado e 

liberado pela Fiscalização.

 O custo de utilização de bota-fora, se houver, deverá ser objeto de negociação à parte, a 

critério exclusivo da Fiscalização, o qual deverá ser comprovado pelo Contratado com a 

apresentação do comprovante de pagamento.

 O transporte para distâncias acima de 1,0km será remunerado através de código específico 

da tabela de preços de insumos e serviços.

 O custo compensa o retorno do caminhão ao local de origem.

 O caminhão deverá estar em perfeitas condições de uso e com as normas e licenciamento 

junto aos órgãos de trânsito competentes e o motorista com habilitação válida e categoria 

de acordo com os tipos de veículo e serviço.

 As despesas com multas de infrações de trânsito, legais,  criminais,  ambientais e outras 

decorrentes  da  prestação  do  serviço  serão  de  única  e  exclusiva  responsabilidade  do 

Contratado.

 Os percentuais de empolamento, a serem considerados exclusivamente para a carga e o 

transporte, serão os seguintes:

 Areias: 15%

 Solos: 25%

 Rocha: 50%

5.4.47  LASTRO  COM  MATERIAL  GRANULAR  (AREIA  MÉDIA),  APLICADO  EM  PISOS  OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024

Execução de camada de regularização constituída por material granular de areia média, aplicada 

sobre  pisos  ou  lajes  em contato  direto  com o  solo,  com espessura  média  de  10  cm após  a 

compactação. O material deve estar isento de impurezas, matéria orgânica, torrões de argila ou 

pedras.  A  aplicação  será  realizada  em  camadas  uniformes,  devidamente  umedecidas  e 

compactadas  manual  ou  mecanicamente,  até  atingir  a  densidade  e  nivelamento  exigidos  em 

projeto. A execução deverá garantir superfície regular, firme e estável, servindo de base adequada 

para  as  camadas  subsequentes  (contra  piso,  impermeabilização  ou  piso  acabado).  Todos  os 
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serviços deverão obedecer às normas técnicas vigentes (ABNT NBR 7211, NBR 15115 e NBR 

15116) e às especificações do projeto executivo.

5.4.48 DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO COM FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00M

Demolição,  através  de  processo  mecânico  (martelete  pneumático  ou  serra  cliper)  e  carga  do 

material diretamente em caminhão basculante e descarga.

 Critério de Medição por área de pavimento demolido.

 O transporte do material será remunerado pelos preços do grupo 304.

5.4.49  PAVIMENTO  ASFÁLTICO  EM  C.B.U.Q,  FAIXA  "C",  INCLUSIVE  BASE ESPESSURA 

20CM E CAPA DE 5CM, PARA FAIXA DE LARGURA ATE 3,50M

Compreende  a  seleção  de  materiais,  lançamento,  espalhamento  e  compactação  da  base, 

obedecendo  a  espessura  de  20cm,  o  lançamento  e  espalhamento  da  mistura  betuminosa  e 

compressão a quente, obedecendo a espessura da capa de 5cm, cotas e abaulamento requerido, 

mediante  a  utilização  racional  de  métodos  e  equipamentos  adequados  à  plena  e  satisfatória 

execução dos serviços. Estão computadas na composição do custo do serviço, todas as despesas 

relativas ao fornecimento de materiais, transporte, serviços de imprimação e pintura de ligação.

 Critério de Medição por área efetivamente pavimentada.

 Devem ser  rigorosamente obedecidas as especificações técnicas da SAAE-Itabira/MG ou, 

na ausência destas, as especificações técnicas do DER MG.

 Caso não exista C.B.U.Q. no município onde será executado o referido serviço, o transporte 

deverá  ser  remunerado  pelo  preço  do  grupo  304  -  Transporte  Comercial,  mediante 

aprovação  da  Fiscalização.  Tal  condição  não  se  aplica  a  Belo  Horizonte  e  Região 

Metropolitana (RMBH).

 A distância  para  o  transporte  do  C.B.U.Q.  não  poderá  exceder  a  200km,  haja  vista  a 

inviabilidade de aplicação.

5.4.50 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, 

DN 100,  JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,  INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_ 05/2024

Serviço de fornecimento e assentamento de tubo de PVC PBA, diâmetro nominal de 100mm, com 

junta  elástica  integrada,  destinado  à  execução  de  rede  de  distribuição  de  água  potável.  A 

instalação  será  realizada  em trecho  com baixo  nível  de  interferências  subterrâneas,  conforme 
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padrões e especificações técnicas da SAAE-Itabira/MG e demais normas aplicáveis (NBR 5647 e 

NBR 7665).

Os serviços incluem:

 Fornecimento, transporte e manuseio dos tubos e conexões;

 Preparação e nivelamento da vala;

 Execução do berço e cama de assentamento com material adequado;

 Assentamento e montagem das juntas elásticas integradas;

 Reaterro e compactação em camadas sucessivas;

 Teste hidrostático e limpeza final da tubulação.

 Critério de medição por metro linear(m) de tubo efetivamente assentado e aprovado em 

teste de estanqueidade.

5.4.51 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, 

DN  50,  JUNTA  ELÁSTICA  INTEGRADA,  INSTALADO  EM  LOCAL  COM  NÍVEL  BAIXO  DE 

INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_ 05/2024

Serviço de fornecimento e assentamento de tubo de PVC PBA, diâmetro nominal de 50mm, com 

junta  elástica  integrada,  destinado  à  execução  de  rede  de  distribuição  de  água  potável.  A 

instalação  será  executada  em local  com baixo  nível  de  interferências  subterrâneas,  conforme 

padrões e especificações técnicas da SAAE-Itabira/MG e normas aplicáveis (NBR 5647 e NBR 

7665). Os serviços compreendem:

 Fornecimento, transporte e manuseio dos tubos e conexões;

 Escavação, regularização e nivelamento da vala;

 Execução do berço e cama de assentamento com material apropriado;

 Assentamento e união dos tubos por meio de juntas elásticas integradas;

 Reaterro e compactação em camadas;

 Teste hidrostático, limpeza e desinfecção da tubulação.

 Critério  de  medição  por  metro  linear(m)  de  tubo  efetivamente  assentado,  testado  e 

aprovado em condições de funcionamento.

5.4.52 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, 

DN  75,  JUNTA  ELÁSTICA  INTEGRADA,  INSTALADO  EM  LOCAL  COM  NÍVEL  BAIXO  DE 

INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_ 05/2024

Serviço de fornecimento e assentamento de tubo de PVC PBA, diâmetro nominal de 75mm, com 



Página 63 de 104

junta  elástica  integrada,  destinado  à  execução  de  rede  de  distribuição  de  água  potável.  A 

instalação será realizada em local com baixo nível de interferências subterrâneas, atendendo aos 

padrões e especificações técnicas da SAAE-Itabira/MG e às normas pertinentes (NBR 5647 e NBR 

7665). Os serviços incluem:

 Fornecimento, transporte e manuseio dos tubos e conexões;

 Escavação, preparação e nivelamento da vala;

 Execução do berço e cama de assentamento com material selecionado;

 Assentamento e união dos tubos por meio de juntas elásticas integradas;

 Reaterro e compactação controlada das valas;

 Teste hidrostático, limpeza e desinfecção final da tubulação.

 Critério  de  medição  por  metro  linear  (m)  de  tubo  efetivamente  assentado,  testado  e 

aprovado conforme as especificações técnicas.

5.4.53  TUBO,  PVC,  SOLDÁVEL,  DE  50MM,  INSTALADO  EM  RESERVAÇÃO  PREDIAL  DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024

O serviço compreende o fornecimento e a instalação de tubulação em PVC soldável de diâmetro 

nominal  50mm,  destinada  à  interligação  hidráulica  da  reservação  predial  de  água,  conforme 

especificações técnicas do projeto e normas da ABNT aplicáveis. As atividades envolvem:

 Fornecimento  do  material,  incluindo  tubos  PVC  soldável PN  15,  conexões,  adesivos  e 

demais componentes necessários à execução;

 Corte, limpeza e preparação das extremidades dos tubos e conexões, garantindo perfeita 

vedação e estanqueidade;

 Instalação da tubulação conforme o traçado indicado em projeto, observando declividades, 

suportes e fixações adequadas;

 Execução das soldas químicas com adesivo próprio para PVC soldável, respeitando tempo 

de cura recomendado pelo fabricante;

 Teste de estanqueidade após a instalação, assegurando a inexistência de vazamentos;

 Limpeza e organização da área de trabalho ao término dos serviços.

 A execução deverá seguir rigorosamente as normas técnicas vigentes (NBR 5648, NBR 

5626,  NBR  8160,  entre  outras)  e  as  boas  práticas  de  montagem  hidráulica  predial, 

garantindo durabilidade, segurança e eficiência do sistema.

5.4.54 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M
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Escavação mecânica de valas, em solo seco, com emprego de retroescavadeira de acionamento 

hidráulico. Compreende a escavação em si, a regularização manual do fundo de vala e a descarga 

do material escavado à beira da vala ou diretamente em caminhões basculantes sendo a largura 

da vala de 60 (sessenta) cm ou inferior.

Critério de Medição por volume escavado, medido no corte, respeitadas as tolerâncias, em relação 

aos limites de projeto, permitidas pela Fiscalização.

 A deposição do material à beira da vala deverá ser feita quando houver possibilidade de 

aproveitamento do mesmo para o reaterro. Nesse caso, a deposição do material deve ser 

feita de forma cuidadosa, de modo a não permitir, com segurança, o seu deslizamento para 

o interior da vala.

 Quando o material de escavação não se prestar para reaterro, deverá ser descarregado 

diretamente no veículo transportador.

 No caso anterior,  para os serviços de transporte,  descarga e espalhamento do material 

escavado em bota fora, serão aplicados os preços dos itens específicos da listagem de 

preços de insumos e serviços.

5.4.55  ATERRO  DE  VALAS  E  CAVAS  DE  FUNDAÇÃO,  C/  AVALIAÇÃO  VISUAL  DA 

COMPACTAÇÃO

Aterro  com emprego  de  soquete  de  ferro,  compactadores  pneumáticos  ou  compactadores  de 

placas vibratórias,  em valas e cavas de fundação e outras áreas confinadas,  compreendendo: 

preparo da base, lançamento manual do material  de aterro,  espalhamento e regularização das 

camadas com no máximo 20cm de homogeneização das camadas pela remoção de torrões secos 

controle de teor de umidade com apiloamento, nivelamento e acabamento.

Critério de Medição por volume compactado, medido no aterro.

 No caso  de  valas  destinadas  a  receber  tubulação,  o  processo manual  é  permitido  na 

execução do primeiro aterro,  colocado a partir  do fundo da vala,  após a montagem da 

tubulação, até 25cm acima da geratriz superior da tubulação.

 No caso da nota anterior, a espessura das camadas deverá ser de 10 cm, e não é permitida 

a utilização de soquetes pneumáticos,  mas somente de soquete de ferro,  e  o  grau de 

compactação a ser atingido deverá ser da ordem de 92% a 94%.

 No caso de não utilizar-se, como material de aterro, aquele proveniente da escavação da 

própria  vala  ou cava,  para  os serviços de escavação,  carga,  transporte  e  descarga do 
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material importado aplicam-se os preços dos itens específicos da listagem de preços de 

insumos e serviços.

 Avaliação visual da compactação necessária.

5.4.56 TRANSPORTE EM PERÍMETRO URBANO A GRANEL - DISTÂNCIA ATÉ 1,0 KM

Compreende  o  serviço  de  transporte  em  perímetro  urbano,  com  utilização  de  caminhão  tipo 

basculante, de materiais a granel (sem arrumação do material) até a distância máxima de 1,0 km 

(um quilômetro) entre os locais da carga e a descarga dos materiais.

 Critério  de Medição por  volume (m³)  do material  efetivamente transportado,  aprovado e 

liberado pela Fiscalização.

 O custo de utilização de bota-fora, se houver, deverá ser objeto de negociação à parte, a 

critério exclusivo da Fiscalização, o qual deverá ser comprovado pelo Contratado com a 

apresentação do comprovante de pagamento.

 O transporte para distâncias acima de 1,0km será remunerado através de código específico 

da tabela de preços de insumos e serviços.

 O custo compensa o retorno do caminhão ao local de origem.

 O caminhão deverá estar em perfeitas condições de uso e com as normas e licenciamento 

junto aos órgãos de trânsito competentes e o motorista com habilitação válida e categoria 

de acordo com os tipos de veículo e serviço.

 As despesas com multas de infrações de trânsito, legais,  criminais,  ambientais e outras 

decorrentes  da  prestação  do  serviço  serão  de  única  e  exclusiva  responsabilidade  do 

Contratado.

 Os percentuais de empolamento, a serem considerados exclusivamente para a carga e o 

transporte, serão os seguintes:

 Areias: 15%

 Solos: 25%

 Rocha: 50%

5.4.57 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERÍMETRO URBANO A GRANEL -  DISTÂNCIA 

SUPERIOR A 1,0 KM

Compreende  o  adicional  de  serviço  de  transporte  em  perímetro  urbano,  com  utilização  de 

caminhão tipo basculante, de materiais a granel (sem arrumação do material) para distância acima 

de 1,0 km (um quilômetro) entre os locais da carga e a descarga dos materiais.
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 Critério  de  Medição  por  momento  de  transporte  (m3xkm)  do  material  efetivamente 

transportado, aprovado e liberado pela Fiscalização, considerada a distância de transporte 

acima de 1,0km.

 O custo de utilização de bota-fora, se houver, deverá ser objeto de negociação à parte, a 

critério exclusivo da Fiscalização, o qual deverá ser comprovado pelo Contratado com a 

apresentação do comprovante de pagamento.

 O transporte para distâncias até 1,0 km será remunerado através de código específico da 

tabela de preços de insumos e serviços.

 O custo compensa o retorno do caminhão ao local de origem.

 O caminhão deverá estar em perfeitas condições de uso e com as normas e licenciamento 

junto aos órgãos de trânsito competentes e o motorista com habilitação válida e categoria 

de acordo com os tipos de veículo e serviço.

 As despesas com multas de infrações de trânsito,  legais,  criminais  ambientais  e outras 

decorrentes  da  prestação  do  serviço  serão  de  única  e  exclusiva  responsabilidade  do 

Contratado.

 Os percentuais de empolamento, a serem considerados exclusivamente para a carga e o 

transporte, serão os seguintes:

 Areias: 15%

 Solos: 25%

 Rocha: 50%

5.4.58  LASTRO  COM  MATERIAL  GRANULAR  (AREIA  MÉDIA),  APLICADO  EM  PISOS  OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024

Execução de camada de lastro constituída por material granular de areia média, aplicada sobre 

pisos ou lajes em contato direto com o solo, com espessura média de 10 cm após a compactação. 

O  material  deve  estar  isento  de  impurezas,  matéria  orgânica,  torrões  de  argila  ou  pedras, 

garantindo  uniformidade  e  estabilidade  da  camada.  A  aplicação  será  realizada  em  camadas 

uniformes,  devidamente  umedecidas  e  compactadas  manual  ou  mecanicamente,  até  atingir  a 

densidade e nivelamento exigidos em projeto. A execução deve garantir uma superfície regular, 

firme e estável, servindo como base adequada para camadas subsequentes, como contra piso, 

impermeabilização ou piso acabado.  Todos os serviços deverão obedecer  às normas técnicas 

vigentes (ABNT NBR 7211, NBR 15115 e NBR 15116) e às especificações do projeto executivo.
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5.4.59 DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO COM FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00M

Demolição,  através  de  processo  mecânico  (martelete  pneumático  ou  serra  cliper)  e  carga  do 

material diretamente em caminhão basculante e descarga. 

 Critério de Medição por área de pavimento demolido.

5.4.60  PAVIMENTO  ASFÁLTICO  EM  C.B.U.Q,  FAIXA  "C",  INCLUSIVE  BASE ESPESSURA 

20CM E CAPA DE 5CM, PARA FAIXA DE LARGURA ATE 3,50M

Compreende  a  seleção  de  materiais,  lançamento,  espalhamento  e  compactação  da  base, 

obedecendo  à  espessura  de  20cm,  o  lançamento  e  espalhamento  da  mistura  betuminosa  e 

compressão a quente, obedecendo à espessura da capa de 5 cm, cotas e abaulamento requerido, 

mediante  a  utilização  racional  de  métodos  e  equipamentos  adequados  à  plena  e  satisfatória 

execução dos serviços. Estão computadas na composição do custo do serviço, todas as despesas 

relativas ao fornecimento de materiais, transporte, serviços de imprimação e pintura de ligação.

 Critério de Medição por área efetivamente pavimentada.

 Devem ser  rigorosamente obedecidas as especificações técnicas da SAAE-Itabira/MG ou, 

na ausência destas, as especificações técnicas do DER MG.

 A distância  para  o  transporte  do  C.B.U.Q.  não  poderá  exceder  a  200km,  haja  vista  a 

inviabilidade de aplicação.

5.4.61 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Serviço  de  prestação  de  serviço  técnico  especializado  de  Engenharia  Civil,  executado  por 

profissional  Engenheiro  Civil  Júnior,  com  encargos  complementares  relacionados  à  gestão  e 

acompanhamento de obras. O profissional será responsável por:

 Acompanhamento  diário  da  execução  da  obra,  verificando  conformidade  com  projeto 

executivo e normas técnicas;

 Controle  de  qualidade  dos  materiais  e  serviços,  garantindo  a  correta  aplicação  e 

especificações;

 Verificação do cumprimento das normas de segurança e saúde ocupacional no canteiro de 

obras;

 Registro e atualização de relatórios de obra, planilhas, medições e documentação técnica;

 Interação com equipe técnica, fornecedores e responsáveis pelo projeto, para alinhamento 

de serviços e ajustes necessários;
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 Orientações técnicas e suporte na resolução de problemas construtivos, prevenindo falhas 

ou retrabalho. Todos os serviços devem ser executados em conformidade com as normas 

da ABNT, regulamentos de engenharia civil, legislação vigente e padrões estabelecidos no 

projeto executivo.

5.4.62 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Serviço  de  coordenação  e  supervisão  da  obra,  executado  por  Encarregado  Geral,  incluindo 

encargos complementares relacionados à organização, gestão de equipes e acompanhamento das 

atividades construtivas. O profissional será responsável por:

 Supervisão  diária  das  equipes  de  obra,  garantindo  a  execução  conforme  projetos  e 

especificações;

 Controle de cronograma e produtividade, organizando o sequenciamento das atividades;

 Gestão  de  materiais,  equipamentos  e  ferramentas,  assegurando  utilização  adequada  e 

evitando desperdícios;

 Verificação do cumprimento das normas de segurança e saúde ocupacional no canteiro de 

obras;

 Orientação  técnica  e  apoio  às  equipes,  solucionando  dúvidas  e  prevenindo  erros  na 

execução;

 Registro  de  ocorrências,  relatórios  de  produção  e  medições  de  serviços,  mantendo 

documentação organizada para controle da obra. Todos os serviços devem ser realizados 

em  conformidade  com  as  normas  técnicas  da  ABNT,  legislação  vigente  e  padrões 

estabelecidos  no  projeto  executivo,  garantindo  eficiência,  segurança  e  qualidade  na 

execução da obra.

5.4.63 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Serviço  de  acompanhamento  e  controle  da  segurança  do  trabalho  na  obra,  executado  por 

profissional Técnico em Segurança do Trabalho, incluindo encargos complementares para garantir 

a integridade física dos trabalhadores e a conformidade com normas legais e regulamentares. O 

profissional será responsável por:

 Elaboração  e  implementação  do  plano  de  segurança  da  obra,  em  conformidade  com 

normas regulamentadoras (NRs) e legislação vigente;

 Fiscalização  diária  das  atividades,  identificando  riscos,  promovendo  a  prevenção  de 

acidentes e aplicando medidas corretivas;
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 Orientação e treinamento das equipes sobre uso correto  de equipamentos de proteção 

individual (EPIs) e procedimentos seguros;

 Controle e registro de ocorrências, relatórios de inspeção e monitoramento de condições 

inseguras;

 Apoio na organização do canteiro de obras, sinalização, rotas de evacuação e medidas 

preventivas contra acidentes;

 Coordenação  com  engenheiros  e  encarregados,  garantindo  que  as  atividades  sejam 

executadas com segurança e dentro das normas técnicas. Todos os serviços devem ser 

executados observando as normas técnicas da ABNT,  normas regulamentadoras (NRs) 

aplicáveis  e  padrões  de  segurança  do  projeto  executivo,  garantindo  prevenção  de 

acidentes, saúde ocupacional e integridade da obra.

5.4.64 CRITÉRIOS DE PRODUTIVIDADE E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS

 Toda e qualquer ociosidade decorrente de situações como o aguardo de perícia técnica ou 

aguardo da presença de supervisores está considerada no índice de produtividade das 

equipes.

 Na composição dos preços unitários estão também computadas as visitas aos locais onde, 

por qualquer motivo, os serviços não puderem ser executados, sendo essa eventualidade 

considerada na definição dos índices de produtividade.

 Os  encargos  complementares  (vale-transporte,  café  da  manhã,  equipamentos  de 

segurança, cesta básica, ferramentas, seguro de vida, exames admissional e demissional, 

PCMAT  e  PCMSO)  estão  computados  nos  custos  da  mão-de-obra,  assim  como  as 

atividades de carga, transporte e descarga dos agregados até as frentes de serviço. 

5.5. Locais de execução

5.5.1. Considerando que o presente processo contempla a execução de diversas ordens de serviço 

de  natureza  corretiva  e  preventiva,  não  há  um  local  específico  previamente  definido  para  a 

realização  dos  trabalhos.  Dessa  forma,  os  serviços  serão  executados  em todo  o  território  do 

Município de Itabira, conforme a demanda e as necessidades identificadas pelo SAAE, abrangendo 

diferentes bairros, vias públicas, unidades consumidoras e demais pontos integrantes dos sistemas 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

5.6. Cuidados especiais na execução
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5.6.1. Considerando que o presente processo abrange a execução de diversas ordens de serviço 

relacionadas à operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário no Município de Itabira/MG, as atividades a serem desenvolvidas incluem, entre outras, a 

troca e instalação de hidrômetros, a substituição de registros nos padrões de ligação, bem como a 

execução, ampliação e extensão de redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 

em vias públicas.

Durante  a  execução  dos  serviços,  deverão  ser  observados  rigorosamente  todos  os  cuidados 

técnicos e operacionais necessários, assegurando:

 A segurança das equipes envolvidas e  dos usuários,  mediante  adequada sinalização e 

isolamento das áreas de intervenção;

 A preservação  das  instalações  existentes,  evitando-se  danos  às  redes  públicas  e 

particulares;

 A utilização de materiais, equipamentos e métodos padronizados, em conformidade com as 

normas técnicas vigentes e com as especificações do SAAE;

 A recomposição adequada do pavimento e do calçamento após a conclusão dos serviços;

 O registro  detalhado  das  intervenções  realizadas,  para  fins  de  acompanhamento, 

rastreabilidade e controle operacional.

Dessa forma, todas as atividades deverão ser executadas com rigor técnico, observando-se as 

boas práticas de engenharia, as normas de segurança e os procedimentos aplicáveis aos serviços 

de saneamento básico.

5.7. Condições de recebimento do objeto

5.7.1.  Os serviços  serão  recebidos provisoriamente  pelo  responsável  pelo  acompanhamento  e 

fiscalização do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da Nota Fiscal, 

para efeito de posterior  verificação de sua conformidade com as especificações constantes no 

Termo de Referência e na proposta.

5.7.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento 

provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na 

proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação à contratada, 

às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.7.2.1.  Caso  a  Contratada  não  execute  o  citado  no  item  acima,  o  SAAE,  através  do  setor 

competente, executará o reparo e emitirá a respectiva cobrança, tomando-se por base o preço de 

custo correspondente.
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5.7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 06 (seis) meses, a contar do recebimento total 

do  objeto  desta  contratação,  após  a  verificação  da  qualidade  e  quantidade  do  material  e 

consequente aceitação mediante termo detalhado.

5.7.4.  O prazo para  recebimento  definitivo  poderá ser  excepcionalmente  prorrogado,  de forma 

justificada,  por  igual  período,  quando  houver  necessidade  de  diligências  para  a  aferição  do 

atendimento das exigências contratuais.

5.7.5.  No caso de controvérsia  sobre  a  execução do  objeto,  quanto  à  dimensão,  qualidade e 

quantidade,  deverá  ser  observado  o  teor  do  art.  143  da  Lei  14.133/2021,  comunicando-se  à 

empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertinente à parcela incontroversa da execução do 

objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

5.7.6. O prazo para a solução, pela contratada, de inconsistências na execução do objeto ou de 

saneamento  da  nota  fiscal  ou  de  instrumento  de  cobrança  equivalente,  verificadas  pela 

Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins 

do recebimento definitivo.

5.7.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 

pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional  pela perfeita execução do 

contrato.

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. A contratação deverá atender aos requisitos técnicos, operacionais, legais e de desempenho 

necessários à execução de serviços de apoio à operação, manutenção e expansão dos sistemas 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Itabira/MG, em conformidade 

com as normas técnicas aplicáveis, a legislação vigente e as diretrizes do SAAE.

6.2.  A empresa contratada deverá  comprovar  capacidade técnica  compatível  com o objeto  da 

contratação,  incluindo  experiência  na  execução  de  serviços  de  implantação,  manutenção  e/ou 

substituição  de  redes  de  abastecimento  de  água  e  de  esgotamento  sanitário,  bem  como  na 

instalação, substituição e manutenção de hidrômetros, componentes hidráulicos e/ou na correção 

de vazamentos.

6.3. A contratada deverá dispor de estrutura operacional compatível com a demanda dos serviços, 

contemplando equipes devidamente qualificadas, equipamentos, veículos e materiais adequados, 

de  modo  a  assegurar  o  cumprimento  dos  prazos,  das  normas  técnicas  e  dos  procedimentos 

operacionais estabelecidos pelo SAAE.
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6.4. A contratada deverá atender aos requisitos de habilitação previstos na Lei nº 14.133/2021, 

manter regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e previdenciária, bem como cumprir as normas de 

saúde, segurança do trabalho e proteção ambiental.

6.5.  Os serviços executados deverão observar  padrões mínimos de qualidade e  desempenho, 

assegurando a funcionalidade, a durabilidade das intervenções realizadas e o atendimento aos 

indicadores definidos pelo SAAE.

6.6. Qualificação técnica

6.6.1. Certidão de Registro na entidade profissional competente -  CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia), válido, em nome da licitante.

6.6.2.  Comprovação  de  possuir  em  seu  quadro  dirigente  ou  de  pessoal,  engenheiro  civil, 

responsável(eis) técnico(s) da licitante, detentor(es) de  atestado(s),  com apresentação de  CAT 

(Certidão de Acervo Técnico), relativo(s) a execução de serviços públicos ou privados, similares e 

compatíveis com a parcela do objeto de maior relevância. Admite-se duas formas de comprovação: 

a) Execução de serviços de construção de ramal predial de água e/ou esgoto 70 unidades; 

ou

b) Execução de 670 metros de construção de ramal predial de água e/ou esgoto.

6.6.2.1. Esta comprovação deverá ser feita por meio da apresentação de Cópia da Certidão de 

Registro de Pessoa Jurídica, válida, emitida pelo CREA, acompanhada da ficha de Registro de 

Empregados, ou da folha do Livro de Registro de Empregados, ou do Contrato de trabalho, 

registro  em  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social,  contrato  social,  ou  do  Ato 

Constitutivo em vigor, devidamente registrado, no qual conste o nome do detentor do Atestado da 

Capacidade Técnica.

6.6.3.  Certidão de Registro  na entidade profissional  competente  CREA (Conselho Regional  de 

Engenharia e Agronomia), válido, em nome do responsável técnico mencionado no item 6.6.2.

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serão efetuados  em até 30 (trinta) dias corridos após a apresentação da 

Nota Fiscal e aceite da Contratante, através de depósito bancário em conta da Contratada, que 

deverá informar em sua proposta comercial número da conta corrente, agência, banco. Vedada a 

emissão de boleto bancário.

7.2.  Para  fins  de  pagamento,  o  gestor  /  fiscal  do  contrato  deverá  verificar  se  a  nota  fiscal 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 
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a) a data da emissão; 

b) o valor a pagar;

c) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.3.  Havendo erro na apresentação da nota fiscal  ou instrumento de cobrança equivalente,  ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a contratada 

providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização 

da situação, sem ônus ao contratante.

8. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

8.1. Estarão sujeitos à medição os serviços indicados na Planilha de Quantidades (Anexo I-A), 

desde que executados de acordo com este documento e aceitos pela Fiscalização. 

8.2. Ao término de cada medição, a Contratada deverá emitir Boletim de Medição (Anexo I-C) para 

as devidas conferências e aceite pela Fiscalização do SAAE.

8.2.1. Os Boletins deverão conter as assinaturas da Contratante e da Contratada.

8.2.2.  O Boletim de Medição deverá ser emitido até o dia 5 (cinco)  de cada mês.  A medição 

abrangerá o período compreendido entre o 1º (primeiro)  dia e o último dia do mês anterior,  à 

exceção da primeira medição, a qual considerará as atividades realizadas desde a data da primeira 

Ordem de Serviço até o último dia do mesmo mês.

8.3.  O SAAE terá o prazo de 5 (cinco)  dias  contados da data de recebimento do Boletim de 

Medição para validá-lo.

8.4. Caso haja divergências durante o processo de validação do Boletim de Medição, o SAAE 

indicará à Contratada a parcela incontroversa para emissão de um novo Boletim de Medição.

8.5.  A Contratada deverá apresentar,  juntamente com cada Boletim de Medição a relação das 

atividades desenvolvidas, quantitativos executados, bem como registro fotográfico, em meio físico 

e/ou digital, de cada item medido no período.

8.5.1.  Os  Relatórios  Fotográficos  e  Relatórios  de  Controle  Tecnológico  (quando  for  caso), 

realizados no período da medição,  deverão ser  entregues juntamente  com os documentos  da 

Medição, sem os quais a medição não será liberada para pagamento.

8.6.  A  Contratada  deverá  rever  a  parcela  controversa  da  medição,  retirando  os  serviços  e 

fornecimentos  indevidamente  medidos  e/ou  apresentando  as  evidências  complementares 

solicitadas  pelo  SAAE.  Após  a  validação  pelo  SAAE,  em  relação  à  parcela  controversa,  a 

Contratada  poderá  emitir  um Boletim  de  Medição  complementar,  contemplando  a  parcela  ora 

acordada, que será paga nos termos do fluxo de pagamento previstos neste termo.
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8.7. A Contratada se compromete, desde já, a não contabilizar, nos Boletins de Medição, horas 

efetivamente  trabalhadas  para  corrigir,  reparar  ou  refazer  serviços,  em  razão  de  falhas, 

deficiências, imperfeições, erros, omissões e/ou defeitos atribuídos à Contratada.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

9.1.  O  fornecedor  será  selecionado  por  meio  da  realização  de  procedimento  de  licitação,  na 

modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA,  com adoção do critério  de julgamento pelo 

MENOR PREÇO GLOBAL.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1.  As  despesas  decorrentes  do  presente  processo  correrão  por  conta  das  dotações 

orçamentárias: 

03.1901.17.512.157.2.325.339039620000.1753.2972; 

03.1901.17.511.157.3432.339039620000.1753.2973;

03.1901.17.512.158.3272.339039620000.1753.3110;

03.1901.17.511.158.3452.339039620000.1753.3111.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

11.1. São obrigações da Contratante:

11.1.1.  Receber  os  serviços  no  prazo  e  condições  estabelecidas  neste  Termo de  Referência, 

acompanhando, fiscalizando e avaliando o cumprimento das obrigações da Contratada, por meio 

de servidor especialmente designado;

11.1.2. Verificar minuciosamente a conformidade dos serviços prestados provisoriamente com as 

especificações constantes neste Termo, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

11.1.3.  Recusar  os  serviços  que  estejam em desacordo  com o  especificado  neste  Termo  de 

Referência, exceto os casos acordados com o SAAE, que não significarem prejuízos ao serviço 

público;

11.1.4. Efetuar o pagamento em conformidade com os critérios definidos neste Termo;

11.1.5.  Notificar  a  Contratada,  por  escrito,  da  ocorrência  de  eventuais  imperfeições,  falhas  ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços do objeto, fixando prazo para a 

correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.1.6.  Emitir  a  autorização  de  execução  de  serviços  à  Contratada,  de  acordo  com  as 

necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;
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11.1.7. Aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas;

11.1.8. Responder ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o 

caso, no prazo de 30 (trinta) dias, admitida a prorrogação motivada por igual período;

11.1.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com  terceiros,  ainda  que  vinculados  à  execução  do  Contrato,  bem  como  por  qualquer  dano 

causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados.

11.2. São obrigações da Contratada:

11.2.1.  Apresentar,  após assinatura do contrato e  antes do início  dos serviços,  declaração do 

Engenheiro Civil, responsável técnico, assumindo o compromisso de participar da execução dos 

serviços, admitida a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 

que aprovada pela Contratante;

11.2.2. Efetuar a entrega dos serviços, conforme especificações, prazo e local constantes neste 

Termo de Referência, acompanhado da respectiva Autorização de Fornecimento; 

11.2.2.1.  O  recebimento  dos  serviços  será  provisório  para  posterior  verificação  de  sua 

conformidade com as especificações deste Termo de Referência e da proposta;

11.2.2.2. Efetuar os serviços dentro de todas as condições e os prazos estabelecidos na 

Resolução de Fiscalização e Regulação ARISB-MG nº 228, de 01 de fevereiro de 2023, bem 

como demais normas regulatórias aplicáveis e suas atualizações;

11.2.3.  Apresentar  a  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (ART)  do  profissional 

responsável  pela  execução  dos  serviços  contratados,  em  até  05  (cinco)  dias  após  a 

assinatura do Contrato;

11.2.3.1. Solicitar baixa da ART ao final da execução dos serviços;

11.2.4. Fornecer o maquinário, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 

A fiscalização poderá exigir substituição de qualquer maquinário, equipamento ou ferramenta, por 

estarem inadequados ou sem condições de uso. Tais fatos não  são justificativos para eventuais 

atrasos nos serviços, bem como não exime a Contratada da responsabilidade sobre a qualidade 

dos equipamentos;

11.2.5. Executar todos os serviços previstos e necessários permitindo a perfeita utilização do objeto 

para o fim ao qual se destina. Os serviços deverão ser executados com toda a perfeição técnica, 

não se aceitando qualquer justificativa para serviços mal executados, ou alegação de inexistência 

de material e mão de obra especializada;
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11.2.6. Realizar  a limpeza de todas as áreas afetadas pelos serviços,  removendo-se todos os 

detritos originados pelos serviços, que deverão ser levados a bota-fora;

11.2.7.  Manter atualizados e operacionais contato telefônico e e-mail,  para estabelecimento de 

comunicação oficial entre a Contratada e o SAAE;

11.2.8.  Responsabilizar-se  pelo  cumprimento  de  todas  as  obrigações  trabalhistas,  sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não 

transfere a responsabilidade à contratante;

11.2.9.  Responsabilizar-se  pelos  ônus  resultantes  de  quaisquer  ações,  demandas,  custos  e 

despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e 

prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais 

movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do 

presente instrumento;

11.2.10. Reparar, corrigir, remover ou substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do 

contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de 

materiais nela empregados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas consecutivas;

11.2.11. Comunicar ao SAAE a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa impedir ou 

atrasar a execução dos serviços, indicando medidas para corrigir a situação;

11.2.12.  Manter,  durante toda a execução do contrato,  em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.2.13. Não contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau, de dirigente da contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do 

artigo 48, parágrafo único, da Lei 14.133/2021;

11.2.14. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

11.2.15. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 

nelas  contidas,  em conformidade  com o  que  dispõe  este  Termo de  Referência,  assumindo  o 

proponente  o  compromisso  de  fornecer  os  bens  nos  seus  termos,  bem como de  fornecer  os 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 

perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

12. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

12.1.  O  contrato  deverá  ser  executado  fielmente  pelas  partes,  de  acordo  com  as  cláusulas 

avençadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial.
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12.2. O SAAE exercerá ampla e irrestrita fiscalização na execução do objeto contratado, a qualquer 

hora, por meio do gestor e fiscais nomeados, nos termos do artigo 7º, caput, da Lei 14.133/2021.

12.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito 

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

12.4.  O  órgão  ou  entidade  poderá  convocar  representante  da  empresa  para  adoção  de 

providências que devam ser cumpridas de imediato.

12.5.  Após  a  assinatura  do  contrato  ou  instrumento  equivalente,  o  órgão  ou  entidade  poderá 

convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano 

de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 

contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 

outros.

12.6. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros.

13. DO REAJUSTE

13.1.  O  índice  a  ser  observado  neste  processo  será  o  IPCA  (Índice  Nacional  de  Preços  ao 

Consumidor Amplo), uma vez que é um indicador oficialmente reconhecido para a medição da 

inflação no Brasil e é utilizado pela autarquia como índice de reajuste padrão, sendo compatível 

com as especificidades do objeto.

13.2. A Administração poderá extinguir o contrato nas hipóteses previstas na legislação vigente, 

garantido o contraditório e a ampla defesa.

14. SUBCONTRATAÇÃO

14.1.  É admitida a subcontratação de serviços que não integrem o escopo principal  do objeto 

contratual, desde que previamente autorizada pela fiscalização. Para tanto, a contratada deverá 

encaminhar solicitação formal, acompanhada da comprovação de capacidade técnica da empresa 

subcontratada, sendo vedada a execução dos serviços antes da devida autorização.
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ANEXO I-A
PLANILHA DE QUANTIDADES 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

1  MUDANÇA DE PADRÃO

1.1
MUDANCA DE LOCAL DE PADRAO SUPERIOR A 0,50M, EM VIA 
COM PAVIMENTO, EXTENSAO DO RAMAL DE ATE 2,0M, COM 
MONTAGEM DO PADRAO.

UN 25

1.2
MUDANCA DE LOCAL DE PADRAO SUPERIOR A 0,50M, EM VIA 
COM PAVIMENTO, EXTENSAO DO RAMAL DE ATE 2,0M, SEM 
MONTAGEM DO PADRAO.

UN 25

1.3
MUDANCA DE LOCAL DE PADRAO SUPERIOR A 0,50M, EM VIA 
SEM PAVIMENTO, EXTENSAO DO RAMAL DE ATE 2,0M, COM 
MONTAGEM DO PADRAO.

UN 500

1.4
MUDANCA DE LOCAL DE PADRAO SUPERIOR A 0,50M, EM VIA 
SEM PAVIMENTO, EXTENSAO DO RAMAL DE ATE 2,0M, SEM 
MONTAGEM DO PADRAO.

UN 25

1.5
MUDANCA DE LOCAL DE PADRAO COM MONTAGEM E INSTALA-
CAO DO PADRAO DUPLO.

UN 25

1.6
MUDANCA DE LOCAL DE PADRAO COM MONTAGEM E INSTALA-
CAO DO PADRAO QUADRUPLO.

UN 25

1.7
MUDANCA DE LOCAL DE PADRAO COM MONTAGEM E INSTALA-
CAO DO PADRAO TRIPLO.

UN 25

1.8
MUDANCA DE LOCAL DO PADRAO INSTALADO, PARA DISTAN-
CIA INFERIOR A 0,5M PARA DIAMETROS DE 1/2" E 3/4", COM 
MONTAGEM DE PADRÃO.

UN 200

1.9
MUDANCA DE LOCAL DO PADRAO INSTALADO, PARA 
DISTÃ‚NCIA INFERIOR A 0,5M, PARA DIAMETROS DE 1/2" E 3/4" 
SEM MONTAGEM DE PADRAO.

UN 25

 PADRONIZAÇÃO

1.10
PADRONIZACAO EM PADRAO CAVALETE PARA HIDROMETRO 
COM CAPACIDADE DE ATE 5,0M3/H.

UN 25

1.11
PADRONIZACAO EM PADRAO EM CAIXA NO PASSEIO PARA HI-
DROMETRO COM CAPACIDADE DE ATE 5,0M3/H.

UN 25

 CONSTRUÇÃO DE RAMAIS

1.12
CONSTRUCAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA OU ESGOTO, EM 
PASSEIO COM QUALQUER TIPO DE REVESTIMENTO, COM COM-
PRIMENTO DE ATE 2,0M.

UN 25

1.13
CONSTRUCAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA OU ESGOTO, EM 
PASSEIO COM QUALQUER TIPO DE REVESTIMENTO, COMPRI-
MENTO EXCEDENTE.

M 500

1.14
CONSTRUCAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA OU ESGOTO, EM 
PASSEIO SEM REVESTIMENTO, COM COMPRIMENTO DE ATE 
2,0M.

UN 25

1.15
CONSTRUCAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA OU ESGOTO, EM 
PASSEIO SEM REVESTIMENTO, COMPRIMENTO EXCEDENTE.

M 200

1.16
CONSTRUCAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA OU ESGOTO, EM 
RUA COM PAVIMENTO DE QUALQUER TIPO, COM COMPRIMEN-
TO DE ATE 2,0M.

UN 500
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1.17
CONSTRUCAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA OU ESGOTO, EM 
RUA COM PAVIMENTO DE QUALQUER TIPO, COMPRIMENTO EX-
CEDENTE.

M 4000

1.18
CONSTRUCAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA OU ESGOTO, EM 
RUA SEM PAVIMENTO, COM COMPRIMENTO DE ATE 2,0M.

UN 150

1.19
CONSTRUCAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA OU ESGOTO, EM 
RUA SEM PAVIMENTO, COMPRIMENTO EXCEDENTE.

M 1800

1.20
CONSTRUCAO DE 2 RAMAIS PREDIAIS DE AGUA, UTILIZANDO A 
MESMA VALA, EM PASSEIO COM QUALQUER TIPO DE REVESTI-
MENTO, COMPRIMENTO EXCEDENTE.

M 50

1.21
CONSTRUCAO DE 2 RAMAIS PREDIAIS DE AGUA, UTILIZANDO A 
MESMA VALA, EM PASSEIO SEM REVESTIMENTO, COMPRIMEN-
TO EXCEDENTE.

M 50

1.22
CONSTRUCAO DE 2 RAMAIS PREDIAIS DE AGUA, UTILIZANDO A 
MESMA VALA, EM RUA COM QUALQUER TIPO DE PAVIMENTO, 
COMPRIMENTO EXCEDENTE.

M 50

1.23
CONSTRUCAO DE 2 RAMAIS PREDIAIS DE AGUA, UTILIZANDO A 
MESMA VALA, EM RUA SEM PAVIMENTO, COMPRIMENTO EXCE-
DENTE.

M 50

 RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO

1.24
RECOMPOSICAO DE PASSEIO CIMENTADO EM AREAS ACIMA 
DE 1,0M2.

M2 150

1.25
RECOMPOSICAO DE PASSEIO CIMENTADO EM AREAS DE ATE 
1,0M2.

UN 100

 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS

1.26 BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA. M3 150

1.27
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE-MOLDADO INTERTRA-
VADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERI-
AL DEMOLIDO, EXCLUSIVE BASE.

M2 425

1.28
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO EM AREAS ACIMA 
DE 1,0M2.

M2 1000

1.29
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO EM AREAS DE 
ATE 1,0M2.

UN 425

 POÇO DE VISITA

1.30
ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE 
VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIA-
METRO = 0,60M).

M 75

1.31
POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00M E BALAO: DIAMETRO = 
0,60M), P COPASA 062/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CON-
CRETO P COPASA 104/-

UN 75

1.32 ALTEAMENTO DE POCO LUMINAR - ATE 0,50M. M 25

1.33
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020

UN 75

 INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS (FUNDO DE PERDAS)

1.34
INSTALACAO DE HIDROMETRO COM CAPACIDADE DE ATE 
5,0M3/H, INCLUSIVE RETENTOR DE PARTÍCULAS.

UN 425

1.35
INSTALACAO DE HIDROMETRO COM CAPACIDADE ACIMA DE 
5,0M3/H, INCLUSIVE RETENTOR DE PARTÍCULAS.

UN 200

1.36 INSTALACAO DE REGISTRO DE MANOBRA, DN 50 A 80, EM RUA UN 30
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COM PAVIMENTO.

1.37
INSTALACAO DE REGISTRO DE MANOBRA, DN 50 A 80, EM RUA 
SEM PAVIMENTO.

UN 30

SINALIZAÇÃO

1.38
SINALIZACAO - PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME 
PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

UN 260

1.39
SINALIZACAO - CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065 FOR-
NECIMENTO E MOVIMENTACAO

UN 550

REDES DE ESGOTO

1.40
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E AS-
SENTAMENTO. AF_01/2021

M 620,00

1.41
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E AS-
SENTAMENTO. AF_01/2021

M 125

1.42
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDI-
DADE ATE 1,50 M

M3 670,5

1.43
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDI-
DADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M

M3 1117,5

1.44
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VI-
SUAL DA COMPACTACAO

M3 1788

1.45
TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA 
ATE 1,0 KM

M3/Km 1072,8

1.46
ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRA-
NEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM

M3/Km 4827,6

1.47
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10CM*. 
AF_01/2024

M3 29,8

1.48
DEMOLICAO PAVIMENTO ASFALTICO COM FAIXAS MENORES 
OU IGUAIS A 2,00M

M2 102

1.49
PAVIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, FAIXA "C", INCLUSIVE BASE 
ESPESSURA 20 CM E CAPA DE 5 CM, PARA FAIXA DE LARGURA 
ATE 3,50 M

M2 102

REDES DE ÁGUA

1.50

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA 
PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, 
CLASSE 20 INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER-
FERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

M 55

1.51

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA 
PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, 
CLASSE 20 INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER-
FERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

M 300

1.52

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA 
PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, 
CLASSE 20 INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER-
FERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

M 250

1.53
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVA-
ÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

M 150

1.54
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDI-
DADE ATE 1,50 M

M3 815,4
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1.55
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VI-
SUAL DA COMPACTACAO

M3 815,4

1.56
TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA 
ATE 1,0 KM

M3/Km 815,4

1.57
ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRA-
NEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM

M3/Km 3669,3

1.58
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10CM*. 
AF_01/2024

M3 45,3

1.59
DEMOLICAO PAVIMENTO ASFALTICO COM FAIXAS MENORES 
OU IGUAIS A 2,00M

M2 135,9

1.60
PAVIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, FAIXA "C", INCLUSIVE BASE 
ESPESSURA 20 CM E CAPA DE 5 CM, PARA FAIXA DE LARGURA 
ATE 3,50 M

M2 135,9

MÃO DE OBRA

1.61
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COM-
PLEMENTARES

H 180

1.62 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240

1.63
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 180

INSUMOS

1.64
LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR-5648)

UN 200

1.65
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDI-
AL (NBR 5648)

UN 20

1.66
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDI-
AL (NBR 5648

UN 20

1.67
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDI-
AL (NBR 5648)

UN 20

1.68
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDI-
AL (NBR 5648)

UN 250

1.69
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL  (NBR 5648)

UN 1200

1.70
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

UN 20

1.71
TE DE COMPRESSAO PP PARA TUDO PEAD DN 20mm COM 
GARRAS POLIACETAL BRANCO , PRESSAO DE TRABALHO 1,6 
MPA CONFORME NORMA IT/OPE/820

UN 150

1.72
FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) 
(NBR 16368)

M 400

1.73
REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2" 
(NBR 15704-1:2011)

UN 20

1.74
LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE 
DE AGUA (NBR 5647)

UN 20

1.75
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLI-
ETILENO E OUTROS)

UN 20

1.76
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIA

UN 20

1.77 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 20

1.78 TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO, CORPO DE COPOLÍ- UN 20
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MERO DE PP, NORMA SABESP - METROS-175, GARRA POLIACE-
TAL BRANCO, FERRAMENTA CORTE LATÃO ALTA RESISTÊNCIA, 
ELEMENTOS FIXAÇÃO EM AÇO INOX E PINO ARTICULAÇÃO EM 
AÇO INOX, PRESSÃO DE TRABALHO 1,6 MPa. TUBO PEAD 20 
mm x DN 75 / 85 mm.

1.79

TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO, CORPO DE COPOLI-
MERO DE PP, NORMA SABESP- METROS -175, GARRA POLIACE-
TAL BRANCO FERRAMENTA CORTE LATAO ALTA REISTENCIA, 
ELEMENTOS FIXACAO EM AÇO INOX E PINO ARTICULACAO EM 
AÇO INOX PRESSAO DE TRABALHO 1,6MPA. TUPO PEAD 20mm 
X DN 100 DE 110mm

UN 20

1.80
TUBO PEAD PE 80, PN 16, RAMAL PREDIAL AZUL, NORMA 
NTS048 (SABESP) - PRESSAO 1 MPA ATE 25 GRAUS, DIAMETRO 
20MM.( ROLO COM 100 METROS)

UN 10

1.81
TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA 
TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA

UN 100

1.82 TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) M 320

1.83 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1320

1.84 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 60

1.85
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE 
AGUA (NBR 5647)

M 240

1.86
SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 
150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO

UN 50

1.87
LUVA ROSCAVEL DE PVC BRANCA DE 1/2 POLEGADA, ATEN-
DENDO AS NORMAS NBRNM-ISO 7-1,. NBR 5648

UN 100

1.88 LUVA UNIÃO PARA TUBO PEAD DE 20 MM NBR-15803 UN 500

1.89 TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 220

1.90
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE 
AGUA (NBR 5647)

M 20

1.91
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR-5648)

UN 20

1.92
CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR-5648)

UN 450

1.93 JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL 20MM NBR-5648 UN 60

1.94 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" UN 110

1.95
BUCHA REDUCAO PVC SOLDAVEL LONGA 25 X 20 MM. 
NBR-5648

UN 20

1.96
BUCHA REDUCAO PVC SOLDAVEL LONGA 40 X 25 mm CONFOR-
ME NORMA ABNT NBR 5648

UN 20

1.97
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO BITOLA 25MM X 3/4", NBR 5648

UN 20

1.98 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 20

1.99
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 20

1.100
ARRUELA TERMOPLASTICA BRANCA DE 13mm PARA HIDRÔME-
TRO DE 3/4 POLEGADA, NBR 5648.

UN 20

1.101
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIA

UN 20

1.102 JOELHO 90 GRAUS DE COMPRESSAO PP PARA TUBO PEAD DE UN 20
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20mm COM GARRAS POLICETAL

1.103

JOELHO 90 GRAUS DE COMPRESSÃO PP PARA TUBO PEAD 
DE 20 MM COM GARRAS POLIACETAL, BRANCA, PRESSÃO DE 
TRABALHO 1,6 MPa CONFORME NORMA NBR 9798, 
BITOLA 20 MM X 1/2 BRANCA, PRESSAO DE TRABALHO 1,6MPA 
CONFORME NORMA NBR-9798. BITOLA 20mm X ½"

UN 20

1.104
ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA 
TUBO EM PEAD,
20 MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)

UN 350

1.105
ADESIVO PLASTICO PARA TUBOS E CONEXOES SOLDAVEIS DE 
PVC RIGIDO INFLAMAVEL, EMBALAGEM 75 GRS. ATENDENDO A 
NORMA NBR 14725-2:2009

UN 100

1.106 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN 100

1.107
LUVA ROSCÁVEL PVC BRANCA DE 1 1/2", ATENDENDO AS NOR-
MAS NBRNM-ISO7-1, NBR 5626

UN 20

1.108
CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR-5648)

UN 20

1.109

KIT DE INSTALAÇÃO PARA HIDRÔMETRO DE ½″, NA COR PRE-
TA, EM POLIPROPILENO, COM 1 TUBETE, 1 PORCA COM INSER-
TO METÁLICO E 1 ANEL DE BORRACHA DE VEDAÇÃO. CONFOR-
ME NORMA ABNT NBR 8194.

UN 20

1.110
JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL (NBR 10569)

UN 30

1.111
LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR 7362)

UN 150

1.112
LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PRE-
DIAL (NBR-5688)

UN 20

1.113
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA BI-
TOLA 20MM X 1/2", NBR 5648.

UN 570

1.114

COLAR DE TOMADA PARA APLICAÇÃO EM RAMAL PREDIAL DE 
ÁGUA. FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL FE 12042 CON-
FORME NORMA ABNT NBR 6916:2018. SAÍDA ADAPTADA PARA 
TUBO PVC E PEAD, COM ANEL DE VEDAÇÃO. FORNECIMENTO 
COM PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO (CONFORME NORMA 
DIN 933), COM ROSCA PARCIAL (CONFORME 
ABNT NBR-NM-ISO 7-1) COM CABEÇA E PORCA SEXTAVADA 
(CONFORME NORMA DIN 934). AS PORCAS E OS PARAFUSOS 
DEVEM TER REVESTIMENTO DO TIPO ZINCADO, COM ESPES-
SURA MÍNIMA DE 20 MICRA. DN 150×½

UN 2

1.115
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 
MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

UN 20

1.116
LUVA DE CORRER PVC PARA ESGOTO OCRE NBR 7362 - DN 150 
MM

UN 10

1.117
TUBO PVC PARA ESG OCRE - JEI - PB - NBR 7362 - ACOPLADO 
COM ANEL DE BORRACHA PARA ESGOTO - L = 6 M - DN 100

M 930

1.118
JOELHO 90 GRAUS DE COMPRESSAO PP PARA TUBO PEAD DE 
20mm COM GARRAS POLICETAL BRANCA, PRESSAO DE TRABA-
LHO 1,6MPA CONFORME NORMA NBR-9798. BITOLA 20mm X 3/4

UN 10

1.119
JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL (NBR 7362)

UN 40
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1.120

KIT INSTALACAO HIDROMETRO: 1 PC PORCA SEXT. PP COM IN-
SERTO METALICO COR PRETO DN 20MM (1 x 3/4), 1 PC TURBE-
TE CURTO PP COR PRETO DN 20MM (3/4) E 1 PC ANEL DE BOR-
RACHA P/TURBETE DN 20MM (3/4)

UN 10

1.121
ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA 
TUBO EM PEAD, 20MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA 
(NTS 179)

UN 20

1.122
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M 60

1.123
JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", 
COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 100

1.124 CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIA UN 10

1.125
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ES-
GOTO PREDIAL

UN 20

1.126
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 
MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

UN 5

1.127
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 10

1.128
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 10

1.129
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM 
BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGA-
CAO PREDIAL DE AGUA

UN 30
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ANEXO I-B
MODELO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO ANTES

LOCAL/SERVIÇO:_______________

FOTO DEPOIS

LOCAL/SERVIÇO:_______________

FOTO ANTES

LOCAL/SERVIÇO:_______________

FOTO DEPOIS

LOCAL/SERVIÇO:_______________

SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE – ITABIRA/MG.
ENDEREÇO DA OBRA:

GERENTE: FISCAL: RESP.TÉCNICO:

TÍTULO: REGISTRO 
FOTOGRÁFICO

CONTEÚDO:
DATA:___/___/___
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ANEXO I-C
MODELO DE BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

Logo da CONTRATADA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

Medição nº:

Revisão nº:

Data:

Período  de 
Medição:

OBJETO: Início do Contrato:

Término  do 
Contrato:

ITEM CÓD.

DESCRIÇÃO 

DAS 

ATIVIDADES

UN  PREÇO 

UNITÁRIO

QUANTIDADE VALOR
Saldo Contratual 

(R$)

Total 

Contratado (R$)
Acumulado 

Anterior

Medido no 

Período

Total 

Acumulado

Acumulado 

Anterior

Medido no 

Período

Total 

Acumulado

…..

…..

….

SUBTOTAL

TOTAL

Preposto  

Data:

Fiscal do Contrato - SAAE

Data:

Gestor de Contrato - SAAE

Data:
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

EMPRESA
DADOS DA EMPRESA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS E DE EXPANSÃO DO 
SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, PELO PERÍODO 

DE 12 (DOZE) MESES, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

PRAZO EXECU-
ÇÃO: 12 MESES

ITEM
DESCRIÇÃO

UN QTDE VALOR UNIT.  VALOR UNIT. 
COM BDI

SUBTOTAL

1
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS E DE EXPANSÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG.
 MUDANÇA DE PADRÃO

1.1
MUDANCA DE LOCAL DE PADRAO SUPERIOR A 0,50M, EM VIA COM PAVI-
MENTO, EXTENSAO DO RAMAL DE ATE 2,0M, COM MONTAGEM DO PA-
DRAO.

UN 25

1.2
MUDANCA DE LOCAL DE PADRAO SUPERIOR A 0,50M, EM VIA COM PAVI-
MENTO, EXTENSAO DO RAMAL DE ATE 2,0M, SEM MONTAGEM DO PA-
DRAO.

UN 25

1.3
MUDANCA DE LOCAL DE PADRAO SUPERIOR A 0,50M, EM VIA SEM PAVI-
MENTO, EXTENSAO DO RAMAL DE ATE 2,0M, COM MONTAGEM DO PA-
DRAO.

UN 500

1.4
MUDANCA DE LOCAL DE PADRAO SUPERIOR A 0,50M, EM VIA SEM PAVI-
MENTO, EXTENSAO DO RAMAL DE ATE 2,0M, SEM MONTAGEM DO PA-
DRAO.

UN 25

1.5
MUDANCA DE LOCAL DE PADRAO COM MONTAGEM E INSTALACAO DO 
PADRAO DUPLO.

UN 25

1.6
MUDANCA DE LOCAL DE PADRAO COM MONTAGEM E INSTALACAO DO 
PADRAO QUADRUPLO.

UN 25

1.7
MUDANCA DE LOCAL DE PADRAO COM MONTAGEM E INSTALACAO DO 
PADRAO TRIPLO.

UN 25

1.8 MUDANCA DE LOCAL DO PADRAO INSTALADO, PARA DISTANCIA INFERI- UN 200
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OR A 0,5M PARA DIAMETROS DE 1/2"  E 3/4",  COM MONTAGEM DE PA-
DRÃO.

1.9
MUDANCA DE LOCAL DO PADRAO INSTALADO, PARA DISTÃ‚NCIA INFERI-
OR A 0,5M,  PARA DIAMETROS DE 1/2"  E 3/4"  SEM MONTAGEM DE PA-
DRAO.

UN 25

 PADRONIZAÇÃO

1.10
PADRONIZACAO EM PADRAO CAVALETE PARA HIDROMETRO COM CAPA-
CIDADE DE ATE 5,0M3/H.

UN 25

1.11
PADRONIZACAO EM PADRAO EM CAIXA NO PASSEIO PARA HIDROMETRO 
COM CAPACIDADE DE ATE 5,0M3/H.

UN 25

 CONSTRUÇÃO DE RAMAIS

1.12
CONSTRUCAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA OU ESGOTO, EM PASSEIO 
COM QUALQUER TIPO DE REVESTIMENTO, COM COMPRIMENTO DE ATE 
2,0M.

UN 25

1.13
CONSTRUCAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA OU ESGOTO, EM PASSEIO 
COM QUALQUER TIPO DE REVESTIMENTO, COMPRIMENTO EXCEDENTE.

M 500

1.14
CONSTRUCAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA OU ESGOTO, EM PASSEIO 
SEM REVESTIMENTO, COM COMPRIMENTO DE ATE 2,0M.

UN 25

1.15
CONSTRUCAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA OU ESGOTO, EM PASSEIO 
SEM REVESTIMENTO, COMPRIMENTO EXCEDENTE.

M 200

1.16
CONSTRUCAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA OU ESGOTO, EM RUA COM 
PAVIMENTO DE QUALQUER TIPO, COM COMPRIMENTO DE ATE 2,0M.

UN 500

1.17
CONSTRUCAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA OU ESGOTO, EM RUA COM 
PAVIMENTO DE QUALQUER TIPO, COMPRIMENTO EXCEDENTE.

M 4000

1.18
CONSTRUCAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA OU ESGOTO, EM RUA SEM 
PAVIMENTO, COM COMPRIMENTO DE ATE 2,0M.

UN 150

1.19
CONSTRUCAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA OU ESGOTO, EM RUA SEM 
PAVIMENTO, COMPRIMENTO EXCEDENTE.

M 1800

1.20
CONSTRUCAO DE 2 RAMAIS PREDIAIS DE AGUA, UTILIZANDO A MESMA 
VALA, EM PASSEIO COM QUALQUER TIPO DE REVESTIMENTO, COMPRI-
MENTO EXCEDENTE.

M 50

1.21
CONSTRUCAO DE 2 RAMAIS PREDIAIS DE AGUA, UTILIZANDO A MESMA 
VALA, EM PASSEIO SEM REVESTIMENTO, COMPRIMENTO EXCEDENTE.

M 50

1.22 CONSTRUCAO DE 2 RAMAIS PREDIAIS DE AGUA, UTILIZANDO A MESMA M 50
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VALA,  EM RUA COM QUALQUER TIPO DE PAVIMENTO,  COMPRIMENTO 
EXCEDENTE.

1.23
CONSTRUCAO DE 2 RAMAIS PREDIAIS DE AGUA, UTILIZANDO A MESMA 
VALA, EM RUA SEM PAVIMENTO, COMPRIMENTO EXCEDENTE.

M 50

 RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO
1.24 RECOMPOSICAO DE PASSEIO CIMENTADO EM AREAS ACIMA DE 1,0M2. M2 150
1.25 RECOMPOSICAO DE PASSEIO CIMENTADO EM AREAS DE ATE 1,0M2. UN 100

 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS
1.26 BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA. M3 150

1.27
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE-MOLDADO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO,  COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL  DEMOLIDO,  EX-
CLUSIVE BASE.

M2 425

1.28 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO EM AREAS ACIMA DE 1,0M2. M2 1000
1.29 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO EM AREAS DE ATE 1,0M2. UN 425

 POÇO DE VISITA

1.30
ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA 
EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60M).

M 75

1.31
POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00M E BALAO: DIAMETRO = 0,60M), P COPA-
SA 062/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA 104/-

UN 75

1.32 ALTEAMENTO DE POCO LUMINAR - ATE 0,50M. M 25

1.33
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTER-
NAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 75

 INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS (FUNDO DE PERDAS)

1.34
INSTALACAO DE HIDROMETRO COM CAPACIDADE DE ATE 5,0M3/H,  IN-
CLUSIVE RETENTOR DE PARTÍCULAS.

UN 425

1.35
INSTALACAO DE HIDROMETRO COM CAPACIDADE ACIMA DE 5,0M3/H, IN-
CLUSIVE RETENTOR DE PARTÍCULAS.

UN 200

1.36
INSTALACAO DE REGISTRO DE MANOBRA, DN 50 A 80, EM RUA COM PA-
VIMENTO.

UN 30

1.37
INSTALACAO DE REGISTRO DE MANOBRA, DN 50 A 80, EM RUA SEM PAVI-
MENTO.

UN 30

SINALIZAÇÃO

1.38
SINALIZACAO -  PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME PADRAO 
COPASA P.066 - FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

UN 260
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1.39
SINALIZACAO - CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065 FORNECIMEN-
TO E MOVIMENTACAO

UN 550

REDES DE ESGOTO

1.40
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN  150  MM,  JUNTA  ELÁSTICA  -  FORNECIMENTO  E  ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M 620

1.41
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN  200  MM,  JUNTA  ELÁSTICA  -  FORNECIMENTO  E  ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M 125

1.42
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO),  PROFUNDIDADE ATE 
1,50 M

M3 670,5

1.43
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR 
QUE 1,50 M ATE 4,00 M

M3 1117,5

1.44
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA 
COMPACTACAO

M3 1788

1.45
TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 
KM

M3/
Km

1072,8

1.46
ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DIS-
TANCIA SUPERIOR A 1,0 KM

M3/
Km

4827,6

1.47
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS 
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10CM*. AF_01/2024

M3 29,8

1.48
DEMOLICAO PAVIMENTO ASFALTICO COM FAIXAS MENORES OU IGUAIS 
A 2,00M

M2 102

1.49
PAVIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, FAIXA "C", INCLUSIVE BASE ESPESSU-
RA 20 CM E CAPA DE 5 CM, PARA FAIXA DE LARGURA ATE 3,50 M

M2 102

REDES DE ÁGUA

1.50

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE 
DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, CLASSE 20 INSTALADO 
EM LOCAL COM  NÍVEL  BAIXO DE INTERFERÊNCIAS  (INCLUI  FORNECI-
MENTO). AF_05/2024

M 55

1.51

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE 
DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, CLASSE 20 INSTALADO 
EM LOCAL COM  NÍVEL  BAIXO DE INTERFERÊNCIAS  (INCLUI  FORNECI-
MENTO). AF_05/2024

M 300
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1.52

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE 
DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, CLASSE 20 INSTALADO 
EM LOCAL COM  NÍVEL  BAIXO DE INTERFERÊNCIAS  (INCLUI  FORNECI-
MENTO). AF_05/2024

M 250

1.53
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 150

1.54
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO),  PROFUNDIDADE ATE 
1,50 M

M3 815,4

1.55
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA 
COMPACTACAO

M3 815,4

1.56
TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 
KM

M3/
Km

815,4

1.57
ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DIS-
TANCIA SUPERIOR A 1,0 KM

M3/
Km

3669,3

1.58
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS 
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10CM*. AF_01/2024

M3 45,3

1.59
DEMOLICAO PAVIMENTO ASFALTICO COM FAIXAS MENORES OU IGUAIS 
A 2,00M

M2 135,9

1.60
PAVIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, FAIXA "C", INCLUSIVE BASE ESPESSU-
RA 20 CM E CAPA DE 5 CM, PARA FAIXA DE LARGURA ATE 3,50 M

M2 135,9

MÃO DE OBRA

1.61
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTA-
RES

H 180

1.62 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240

1.63
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMEN-
TARES

H 180

INSUMOS
1.64 LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR-5648) UN 200

1.65
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

UN 20

1.66
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648

UN 20

1.67
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

UN 20
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1.68
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

UN 250

1.69
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL  (NBR 5648)

UN 1200

1.70
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL (NBR 5648)

UN 20

1.71
TE DE COMPRESSAO PP PARA TUDO PEAD DN 20mm COM GARRAS POLI-
ACETAL BRANCO , PRESSAO DE TRABALHO 1,6 MPA CONFORME NORMA 
IT/OPE/820

UN 150

1.72 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) (NBR 16368) M 400

1.73
REGISTRO  PRESSAO  BRUTO  EM  LATAO  FORJADO,  BITOLA  1/2"  (NBR 
15704-1:2011)

UN 20

1.74
LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA 
(NBR 5647)

UN 20

1.75
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 20

1.76
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIA

UN 20

1.77 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 20

1.78

TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO, CORPO DE COPOLÍMERO DE 
PP, NORMA SABESP - METROS-175, GARRA POLIACETAL BRANCO, FER-
RAMENTA CORTE LATÃO ALTA RESISTÊNCIA, ELEMENTOS FIXAÇÃO EM 
AÇO INOX E PINO ARTICULAÇÃO EM AÇO INOX, PRESSÃO DE TRABALHO 
1,6 MPa. TUBO PEAD 20 mm x DN 75 / 85 mm.

UN 20

1.79

TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO, CORPO DE COPOLIMERO DE 
PP, NORMA SABESP- METROS -175, GARRA POLIACETAL BRANCO FER-
RAMENTA CORTE LATAO ALTA REISTENCIA,  ELEMENTOS FIXACAO EM 
AÇO INOX E PINO ARTICULACAO EM AÇO INOX PRESSAO DE TRABALHO 
1,6MPA. TUPO PEAD 20mm X DN 100 DE 110mm

UN 20

1.80
TUBO PEAD PE 80, PN 16, RAMAL PREDIAL AZUL, NORMA NTS048 (SA-
BESP) - PRESSAO 1 MPA ATE 25 GRAUS, DIAMETRO 20MM.( ROLO COM 
100 METROS)

UN 10

1.81
TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM 
PEAD/PVC, 60 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA

UN 100
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1.82 TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) M 320
1.83 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1320
1.84 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 60

1.85
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 
5647)

M 240

1.86
SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 
MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO

UN 50

1.87
LUVA ROSCAVEL DE PVC BRANCA DE 1/2 POLEGADA, ATENDENDO AS 
NORMAS NBRNM-ISO 7-1,. NBR 5648

UN 100

1.88 LUVA UNIÃO PARA TUBO PEAD DE 20 MM NBR-15803 UN 500
1.89 TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 220

1.90
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 
5647)

M 20

1.91
BUCHA DE REDUCAO DE PVC,  SOLDAVEL,  CURTA,  COM 25  X  20  MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR-5648)

UN 20

1.92 CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR-5648) UN 450
1.93 JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL 20MM NBR-5648 UN 60
1.94 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" UN 110
1.95 BUCHA REDUCAO PVC SOLDAVEL LONGA 25 X 20 MM. NBR-5648 UN 20

1.96
BUCHA REDUCAO PVC SOLDAVEL LONGA 40 X 25 mm CONFORME NOR-
MA ABNT NBR 5648

UN 20

1.97
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGIS-
TRO BITOLA 25MM X 3/4", NBR 5648

UN 20

1.98 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 20

1.99
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 20

1.100
ARRUELA TERMOPLASTICA BRANCA DE 13mm PARA HIDRÔMETRO DE 
3/4 POLEGADA, NBR 5648.

UN 20

1.101
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIA

UN 20

1.102
JOELHO 90 GRAUS DE COMPRESSAO PP PARA TUBO PEAD DE 20mm 
COM GARRAS POLICETAL

UN 20

1.103
JOELHO 90 GRAUS  DE  COMPRESSÃO  PP  PARA  TUBO  PEAD  DE 20 MM 
COM GARRAS POLIACETAL,  BRANCA,  PRESSÃO DE TRABALHO 1,6 MPa 

UN 20
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CONFORME NORMA NBR 9798, BITOLA 20 MM X 1/2 BRANCA, PRESSAO DE 
TRABALHO 1,6MPA CONFORME NORMA NBR-9798. BITOLA 20mm X ½"

1.104

ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM 
PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)
ADESIVO PLASTICO PARA TUBOS E CONEXOES SOLDAVEIS DE PVC RIGI-
DO  INFLAMAVEL,  EMBALAGEM  75  GRS.  ATENDENDO  A  NORMA  NBR 
14725-2:2009

UN 350

1.105
ADESIVO  PLASTICO  PARA  TUBOS  E  CONEXOES  SOLDAVEIS  DE  PVC 
RIGIDO INFLAMAVEL, EMBALAGEM 75 GRS. ATENDENDO A NORMA NBR 
14725-2:2009

UN 100

1.106 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN 100

1.107
LUVA  ROSCÁVEL  PVC  BRANCA  DE  1  1/2",  ATENDENDO  AS  NORMAS 
NBRNM-ISO7-1, NBR 5626

UN 20

1.108 CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR-5648) UN 20

1.109
KIT DE INSTALAÇÃO PARA HIDRÔMETRO DE ½″, NA COR PRETA, EM PO-
LIPROPILENO, COM 1 TUBETE, 1 PORCA COM INSERTO METÁLICO E 1 
ANEL DE BORRACHA DE VEDAÇÃO. CONFORME NORMA ABNT NBR 8194.

UN 20

1.110
JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR 10569)

UN 30

1.111 LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 7362) UN 150

1.112
LUVA  DE  CORRER,  PVC  SERIE  R,  100  MM,  PARA  ESGOTO  PREDIAL 
(NBR-5688)

UN 20

1.113
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA BITOLA 20MM 
X 1/2", NBR 5648.

UN 570

1.114

COLAR DE TOMADA PARA APLICAÇÃO EM RAMAL PREDIAL DE ÁGUA. FA-
BRICADO  EM  FERRO  FUNDIDO  DÚCTIL  FE 12042  CONFORME  NORM  - 
ABNT NBR 6916:2018. SAÍDA ADAPTADA PARA TUBO PVC E PEAD, COM 
ANEL DE VEDAÇÃO. FORNECIMENTO COM PARAFUSOS DE AÇO GALVA-
NIZADO (CONFORME NORMA DIN 933), COM ROSCA PARCIAL (CONFOR-
ME ABNT NBR-NM-ISO 7-1) COM CABEÇA E PORCA SEXTAVADA (CONFOR-
ME NORMA DIN 934). AS PORCAS E OS PARAFUSOS DEVEM TER REVES-
TIMENTO  DO  TIPO  ZINCADO,  COM  ESPESSURA  MÍNIMA  DE 20  MICRA. 
DN 150×½

UN 2

1.115 BUCHA DE REDUCAO DE PVC,  SOLDAVEL,  LONGA,  COM 32  X  20  MM, UN 20
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PARA AGUA FRIA PREDIAL

1.116
LUVA DE CORRER PVC PARA ESGOTO OCRE NBR 7362 - DN 150 MM
TUBO PVC PARA ESG OCRE - JEI - PB - NBR 7362 - ACOPLADO COM ANEL 
DE BORRACHA PARA ESGOTO - L = 6 M - DN 100

UN 10

1.117
TUBO PVC PARA ESG OCRE - JEI - PB - NBR 7362 - ACOPLADO COM ANEL 
DE BORRACHA PARA ESGOTO - L = 6 M - DN 100

M 930

1.118
JOELHO 90 GRAUS DE COMPRESSAO PP PARA TUBO PEAD DE 20mm 
COM  GARRAS  POLICETAL  BRANCA,  PRESSAO  DE  TRABALHO  1,6MPA 
CONFORME NORMA NBR-9798. BITOLA 20mm X 3/4

UN 10

1.119
JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR 7362)

UN 40

1.120

KIT INSTALACAO HIDROMETRO: 1  PC PORCA SEXT.  PP COM INSERTO 
METALICO COR PRETO DN 20MM (1 x 3/4), 1 PC TURBETE CURTO PP COR 
PRETO DN 20MM (3/4) E 1 PC ANEL DE BORRACHA P/TURBETE DN 20MM 
(3/4)

UN 10

1.121
ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM 
PEAD, 20MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)

UN 20

1.122
TUBO PVC, SERIE R,  DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL (NBR 5688)

M 60

1.123
JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS,  20 MM X 1/2",  COR 
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 100

1.124 CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIA UN 10

1.125
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PRE-
DIAL

UN 20

1.126
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" 
OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

UN 5

1.127
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ES-
GOTO PREDIAL

UN 10

1.128
BUCHA DE REDUCAO DE PVC,  SOLDAVEL,  CURTA,  COM 32  X  25  MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 10

1.129
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE 
LATAO, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE 
AGUA

UN 30

TOTAL
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Valor total por extenso R$ ………………………………………………………………………….

Proposta de preços incluindo composição BDI e Encargos Sociais.

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Conta bancária nº:                        Agência: Banco:

E-mail:

Fone Fixo/Celular:

Local, .......... de ................... de 2026.
_______________________________________
(Assinatura do representante legal)
Nome .............................................
RG nº ............ / CPF nº ................

Dados da pessoa que assinará o contrato. 
Nome .............................................
RG nº.............. / CPF nº .................
(Obs.: se preposto deverá ser enviada procuração)
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ANEXO III

MINUTA  DE  CONTRATO  ADMINISTRATIVO 

Nº ......../.........  QUE    FAZEM ENTRE SI O SAAE DE 

ITABIRA  E  A 

EMPRESA ..........................................................

O  Serviço  Autônomo de  Água  e  Esgoto  do  Município  de  Itabira/MG,  com sede  na  Rua 

Senhora do Carmo, nº 148, Bairro Pará, Itabira/MG, CEP 35.900-046, inscrito no CNPJ sob o nº 

20.959.219/0001-20,  neste  ato  representado  pelo  Diretor(a)-Presidente,  Sr(a).  ................, 

doravante denominado CONTRATANTE, e empresa .............., inscrita no CNPJ sob o nº ..........., 

com sede ..........,  neste ato representada pelo  Sr(a).  ................,  CPF nº ................,  doravante 

denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº XX/2026 

e em observância às disposições da Lei 14.133/2021, resolvem celebrar o presente Termo de 

Contrato,  decorrente  do Pregão Eletrônico  nº  XX/2026,  mediante  as cláusulas  e  condições a 

seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1.  O  objeto  do  presente  instrumento  é  a  prestação  de  serviços  comuns  de  engenharia 

necessários ao atendimento do crescimento vegetativo dos sistemas de abastecimento de água e 

de  esgotamento  sanitário  no  Município  de  Itabira/MG,  abrangendo  a  ampliação,  adequação, 

manutenção e  melhorias  operacionais  das  infraestruturas  existentes,  de  modo a  assegurar  a 

continuidade,  a  eficiência  e  a  qualidade dos serviços  públicos  prestados à  população,  sob  o 

regime de empreitada por preço unitário.

1.2. Vinculam-se a esta contratação, independente de transcrição.

1.2.1. Proposta da Contratada;

1.2.2. Edital do Pregão Eletrônico nº XX/2026 e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1.  O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura 

deste instrumento, podendo ser prorrogado, caso seja de interesse das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. A Contratante pagará à Contratada, pela execução do objeto deste Contrato, a importância 

total de R$ ..................... (.........................................).
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3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da  execução  contratual,  inclusive  tributos  e/ou  impostos,  encargos  sociais,  trabalhistas, 

previdenciários,  fiscais  e  comerciais  incidentes,  taxa  de  administração,  frete,  seguro  e  outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado 

dependerão dos quantitativos de serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO 

4.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias corridos após a apresentação da 

Nota Fiscal e aceite da Contratante, através de depósito bancário em conta da Contratada, que 

deverá informar em sua proposta comercial número da conta corrente, agência, banco. Vedada a 

emissão de boleto bancário.

4.2.  Para  fins  de  pagamento,  o  gestor  /  fiscal  do  contrato  deverá  verificar  se  a  nota  fiscal 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a) a data da emissão; 

b) o valor a pagar;

c) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

4.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado 

providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização 

da situação, sem ônus ao contratante.

CLÁUSULA QUINTA – DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

5.1. Estarão sujeitos à medição os serviços indicados na Planilha de Quantidades (Anexo I-A do 

edital), desde que executados de acordo com este documento e aceitos pela Fiscalização. 

5.2. Ao término de cada medição, a Contratada deverá emitir Boletim de Medição (Anexo I-C do 

edital) para as devidas conferências e aceite pela Fiscalização do SAAE.

5.2.1. Os Boletins deverão conter as assinaturas da Contratante e da Contratada.

5.2.2. O Boletim de Medição deverá ser emitido até o dia 5 (cinco) de cada mês. A medição 

abrangerá o período compreendido entre o 1º (primeiro) dia e o último dia do mês anterior, à 

exceção  da  primeira  medição,  a  qual  considerará  as  atividades  realizadas  desde  a  data  da 

primeira Ordem de Serviço até o último dia do mesmo mês.

5.3.  O SAAE terá o prazo de 5 (cinco) dias contados da data de recebimento do Boletim de 

Medição para validá-lo.

5.4. Caso haja divergências durante o processo de validação do Boletim de Medição, o SAAE 
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indicará à Contratada a parcela incontroversa para emissão de um novo Boletim de Medição.

5.5. A Contratada deverá apresentar, juntamente com cada Boletim de Medição a relação das 

atividades desenvolvidas, quantitativos executados, bem como registro fotográfico, em meio físico 

e/ou digital, de cada item medido no período.

5.5.1.  Os  Relatórios  Fotográficos  e  Relatórios  de  Controle  Tecnológico  (quando  for  caso), 

realizados no período da medição, deverão ser entregues juntamente com os documentos da 

Medição, sem os quais a medição não será liberada para pagamento.

5.6.  A  Contratada  deverá  rever  a  parcela  controversa  da  medição,  retirando  os  serviços  e 

fornecimentos  indevidamente  medidos  e/ou  apresentando  as  evidências  complementares 

solicitadas  pelo  SAAE.  Após  a  validação  pelo  SAAE,  em  relação  à  parcela  controversa,  a 

Contratada poderá emitir  um Boletim de Medição complementar,  contemplando a parcela  ora 

acordada, que será paga nos termos do fluxo de pagamento previstos no Termo de Referência.

5.7. A Contratada se compromete, desde já, a não contabilizar, nos Boletins de Medição, horas 

efetivamente  trabalhadas  para  corrigir,  reparar  ou  refazer  serviços,  em  razão  de  falhas, 

deficiências, imperfeições, erros, omissões e/ou defeitos atribuídos à Contratada.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 

6.2.  Os  preços  iniciais  serão  reajustados  de  acordo  com  a  legislação  vigente,  mediante  a 

aplicação do IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo), exclusivamente para as obrigações 

iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 

dos efeitos financeiros do último reajuste. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária, a 

classificação: 

03.1901.17.512.157.2.325.339039620000.1753.2972; 

03.1901.17.511.157.3432.339039620000.1753.2973; 

03.1901.17.512.158.3272.339039620000.1753.3110;

03.1901.17.511.158.3452.339039620000.1753.3111.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1. São obrigações da Contratante:

8.1.1.  Receber  os  serviços  no  prazo  e  condições  estabelecidas  no  Termo  de  Referência, 
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acompanhando, fiscalizando e avaliando o cumprimento das obrigações da Contratada, por meio 

de servidor especialmente designado;

8.1.2. Verificar minuciosamente a conformidade dos serviços prestados provisoriamente com as 

especificações constantes no Termo, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

8.1.3.  Recusar  os  serviços  que  estejam  em  desacordo  com  o  especificado  no  Termo  de 

Referência, exceto os casos acordados com o SAAE, que não significarem prejuízos ao serviço 

público;

8.1.4. Efetuar o pagamento em conformidade com os critérios definidos neste Termo;

8.1.5.  Notificar  a  Contratada,  por  escrito,  da  ocorrência  de  eventuais  imperfeições,  falhas  ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços do objeto, fixando prazo para a 

correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

8.1.6.  Emitir  a  autorização  de  execução  de  serviços  à  Contratada,  de  acordo  com  as 

necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.1.7. Aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas;

8.1.8. Responder ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o 

caso, no prazo de 30 (trinta) dias, admitida a prorrogação motivada por igual período;

8.1.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros,  ainda  que  vinculados  à  execução  do  Contrato,  bem como por  qualquer  dano 

causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados.

8.2. São obrigações da Contratada:

8.2.1.  Apresentar,  após assinatura  do contrato  e  antes  do início  dos serviços,  declaração do 

Engenheiro Civil, responsável técnico, assumindo o compromisso de participar da execução dos 

serviços, admitida a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 

que aprovada pela Contratante;

8.2.2. Efetuar a entrega dos serviços, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo 

de Referência, acompanhado da respectiva Autorização de Fornecimento; 

8.2.2.1.  O  recebimento  dos  serviços  será  provisório  para  posterior  verificação  de  sua 

conformidade com as especificações do Termo de Referência e da proposta;

8.2.2.2. Efetuar os serviços dentro de todas as condições e os prazos estabelecidos na 

Resolução de Fiscalização e Regulação ARISB-MG nº 228, de 01 de fevereiro de 2023, bem 

como demais normas regulatórias aplicáveis e suas atualizações;

8.2.3.  Apresentar  a  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (ART)  do  profissional 

responsável  pela  execução  dos  serviços  contratados,  em  até  05  (cinco)  dias  após  a 
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assinatura do Contrato;

8.2.3.1. Solicitar baixa da ART ao final da execução dos serviços;

8.2.4. Fornecer o maquinário, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 

A fiscalização poderá exigir substituição de qualquer maquinário, equipamento ou ferramenta, por 

estarem inadequados ou sem condições de uso. Tais fatos não são justificativos para eventuais 

atrasos nos serviços, bem como não exime a Contratada da responsabilidade sobre a qualidade 

dos equipamentos;

8.2.5. Executar todos os serviços previstos e necessários permitindo a perfeita utilização do objeto 

para o fim ao qual se destina. Os serviços deverão ser executados com toda a perfeição técnica, 

não se aceitando qualquer justificativa para serviços mal executados, ou alegação de inexistência 

de material e mão de obra especializada;

8.2.6. Realizar  a limpeza de todas as áreas afetadas pelos serviços,  removendo-se todos os 

detritos originados pelos serviços, que deverão ser levados a bota-fora;

8.2.7.  Manter  atualizados e operacionais contato telefônico e e-mail,  para estabelecimento de 

comunicação oficial entre a Contratada e o SAAE;

8.2.8.  Responsabilizar-se  pelo  cumprimento  de  todas  as  obrigações  trabalhistas,  sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não 

transfere a responsabilidade à contratante;

8.2.9.  Responsabilizar-se  pelos  ônus  resultantes  de  quaisquer  ações,  demandas,  custos  e 

despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e 

prepostos,  obrigando-se  outrossim  por  quaisquer  responsabilidades  decorrentes  de  ações 

judiciais  movidas  por  terceiros,  que  lhe  venham  a  ser  exigidas  por  força  da  lei,  ligadas  ao 

cumprimento do presente instrumento;

8.2.10. Reparar, corrigir, remover ou substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do 

contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de 

materiais nela empregados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas consecutivas;

8.2.11. Comunicar ao SAAE a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa impedir ou 

atrasar a execução dos serviços, indicando medidas para corrigir a situação;

8.2.12.  Manter,  durante toda a execução do contrato,  em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.2.13. Não contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau, de dirigente da contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do 

artigo 48, parágrafo único, da Lei 14.133/2021;

8.2.14. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

8.2.15. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 
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nelas  contidas,  em  conformidade  com  o  que  dispõe  no  Termo  de  Referência,  assumindo  o 

proponente o compromisso de fornecer  os bens nos seus termos,  bem como de fornecer  os 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 

perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

CLÁUSULA NONA – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

9.1. O gerenciamento deste contrato ficará a cargo do servidor ....................... e a fiscalização a 

cargo do servidor  ..........................,  que acompanharão a execução dos serviços,  com plenos 

poderes para praticarem atos nos limites do presente contrato, que se destinem a acautelar e 

preservar todos e quaisquer direitos do SAAE.

9.2.  O  contrato  deverá  ser  executado  fielmente  pelas  partes,  de  acordo  com  as  cláusulas 

avençadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial.

9.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito 

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse 

fim.

9.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA – SUBCONTRATAÇÃO

10.1. É admitida a subcontratação de serviços que não integrem o escopo principal do objeto 

contratual,  desde  que  previamente  autorizada  pela  fiscalização.  Para  tanto,  a  contratada 

deverá encaminhar solicitação formal, acompanhada da comprovação de capacidade técnica da 

empresa subcontratada, sendo vedada a execução dos serviços antes da devida autorização.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES/PENALIDADES

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não  manter  a  proposta,  salvo  em  decorrência  de  fato  superveniente  devidamente 

justificado;
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f) não  celebrar  o  contrato  ou  não  entregar  a  documentação  exigida  para  a  contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado;

h) apresentar  declaração  ou  documentação  falsa  exigida  para  o  certame  ou  prestar 

declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;

i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes 

sanções:

11.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre 

que não se justificar a imposição de penalidade mais grave, nos termos do art. 156, §2º, da Lei;

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 

b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave, nos termos do art. 156, §4º, da Lei;

11.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar,  quando praticadas as condutas 

descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d,  

e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, nos termos do art. 156, §5º, da  

Lei.

11.2.4. Multa:

11.2.4.1. de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato celebrado e será aplicada ao 

responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.

11.2.4.2.  de  0,1% (um décimo por  cento)  sobre  o  valor  total  do  contrato,  por  dia  de  atraso 

injustificado na execução do contrato;

11.2.4.3. Na hipótese de rescisão por motivo imputável à Contratada, a Administração poderá 

aplicar multa de rescisória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, sem prejuízo 

das perdas e danos apurados e de outras sanções cabíveis.   

11.2.4.4. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante, nos termos do art. 156, §9º da 

Lei 14.133/2021).

11.2.4.5. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com 

a multa (art. 156, §7º da Lei 14.133/2021).
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11.2.4.6. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157 da Lei 14.133/2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso 

ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até 

a conclusão do objeto,  caso em que deverá  a Administração providenciar  a  readequação do 

cronograma físico-financeiro.

12.2.1.  Quando  a  não  conclusão  do  contrato  referida  no  item anterior  decorrer  de  culpa  do 

contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e 

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 

admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.3. Constituem motivos para a extinção do contrato - sem prejuízo das demais penalidades 

cabíveis na Lei 14.133/2021 -, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, as 

situações  previstas  no  art.  137,  da  Lei  14.133/2021,  assegurados  o  Contraditório  e  a  Ampla 

Defesa, com observância às previsões contidas nos artigos 138 e 139, dessa mesma lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. As partes elegem o foro da Comarca de Itabira/MG para dirimir eventuais dúvidas oriundas 

deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de igual 

teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Itabira, ........ de ........................... de ................

Contratante                                                                       Contratada
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