

ESCLARECIMENTO 1

REFERÊNCIA: PROCESSO 42/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO SAAE/IRA Nº 18/2025

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição para o Laboratório Central do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabira - SAAE de substrato enzimático definido (ONPG-MUG) destinado à detecção simultânea de Coliformes Totais e Escherichia coli em ensaios qualitativos (presença/ausência) e ensaios quantitativos (Número Mais Provável-NMP-cartela) em amostras de água bruta, tratada e residual, sem necessidade da adição de outros reagentes para confirmação conforme descrito e aprovado no método 9223 B – Enzyme Substrate Test do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (SMWW). O fornecimento incluirá comparadores colorimétricos para ensaios qualitativos e quantitativos (NMP), observadas as condições de qualidade, validade, fornecimento parcelado e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, pelo período de 12 meses.

Prezados, boa tarde!

Foi-nos questionado o seguinte:

1) Tendo em vista que o material a ser fornecido possui insumos importados, que estão sujeitos a procedimentos alfandegários e trâmites burocráticos que podem impactar o prazo de entrega, considerando a atual situação mundial, solicitamos gentilmente a prorrogação do prazo de entrega para 30 (trinta) dias, podendo se antecipar. Ressaltamos que essa alteração no prazo de entrega é necessária para garantir a qualidade e a regularidade no fornecimento do material solicitado, bem como para assegurar a conformidade com as exigências legais relacionadas à importação dos insumos necessários à produção. Gostaríamos também de solicitar informações adicionais sobre a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega, caso esta alteração não seja automaticamente aceita.

Rua Senhora do Carmo, 148 - Bairro Pará - Itabira/MG - CEP 35.900-046



Saaeltabira



saae_itabira



Resposta: O prazo irá se manter em 15 dias. No TR item 3. Subitem 3.4 explica sobre prorrogação de prazo.

Em 23/12/2025


Pregoeira