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DD. DADES GENERALS 
 
DD1. Identificació i objecte del projecte 
 

 
Títol del projecte: Projecte de reforma de la piscina exterior del complex “Raco 

Esports”. 
 

Objecte de l’encàrrec:  Construir un nou vas gunitat a l’interior de la piscina i canviar el 
sistema de dilució per la base i de recollida d’aigua per un 
desbordant. 

  
Emplaçament:   Carrer Brutau 19 
 
Municipi:   Castellar del Vallès (08211) 

 
 

 
DD2. Agents del projecte 

 
 

Promotor: Ajuntament de Castellar del Vallès 
   CIF: P-0805000-G  

Passeig Tolrà 1, 08211 Castellar del Vallès 
Contacte: Angel Fernández 
Tel: 937.144.040 
e-mail: afenandez@castellarvalles.cat 

 
Enginyer:  Marc Marés i Asturgó 
   NIF: 52.145.288-X 
   Num colꞏlegiat: 11.160 del Colꞏlegi d’Enginyers Industrials de Catalunya 
   C/ Corró 156 de Granollers (08401) 
   Tel: 931.736.615 / 615.325.015 
   E-mail: marc@mares-enginyers.com 
 

 
DD3. Relació dels documents complementaris i projectes parcials 

 
 

Estudi basic de seguretat i salut: Redactat per l’equip del projecte  
 
Amidaments valorats:   Redactat per l’equip del projecte 
    
Plec de prescripcions tècniques: Redactat per l’equip del projecte 
 
Control de qualitat:   Redactat per l’equip del projecte 
 
Estudi de gestió de residus:   Redactat per l’equip del projecte 
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MD. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
MD1. Informació prèvia 
 
MD1.1. Antecedents i condicionants de partida 
 

Desprès del bon funcionament de la piscina exterior des de la seva posada en marxa, 
aproximadament fa 50 anys, es detecta la pèrdua d’aigua de la piscina, sense que es pugui 
aclarir d’on prové la fuga exactament, per tant l’ajuntament encarrega la realització d’un 
projecte de reforma de la piscina mitjançant la construcció d’un nou vas gunitat a l’interior 
de l’existent, prèvia consolidació del terreny mitjançant la injecció sota la solera de resines 
expansives i de millora del circuit d’aspiració mitjançant un sistema desbordant. Degut a 
les limitacions pressupostaries, no es reformarà els sistemes de depuració i filtratge 
existents dins de la caseta de depuració. 

   
El present projecte reformarà el sistema d’impulsió i d’aspiració (incloent un sistema 

desbordant), les canonades d’hidràulica que en depenen i es situen sota la platja de la 
piscina; de dins de la sala de depuració no es modificarà cap equip.  

 
 

MD1.2. Marc legal 
 

 Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de 
l'Edificació (i les seves posteriors modificacions). 

 Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic 
«DB-HR Protecció contra el soroll» del Codi Tècnic de l'Edificació i es 
modifica el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi 
Tècnic de l'Edificació. 

 Decret 95/2000, de 22 de Febrer, pel que s’estableixen les normes sanitàries 
aplicables a les piscines d’ús públic 

 Decret 177/2000, de 15 de maig, pel qual es modifica la disposició transitòria 
única del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes 
sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic. 

 Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de 
febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines 
d'ús públic 

 Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre pel qual s'estableixen els criteris 
tecnicosanitaris de les piscines. 

 Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

 Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i demolició. 

 Reglament electrotècnic de baixa tensió, REBT, Decret num 842/2002 del 2 
d'Agost de 2002 del Ministeri d'Indústria i Energia 

 Reial Decret 1027/2007, de 20 de Juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
d'instalꞏlacions tèrmiques en edificis RITE i les seves instruccions tècniques 
complementàries ITE. 

 Decret 89/2010, de 29 de juny pel qual s'aprova el programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya 
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 Llei 3/2010, de 18 de Febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis 
en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

 Normativa d'accessibilitat que sigui d'aplicació. 
 Ordenances municipals d'aplicació 
 Pla General d'Ordenació Urbana 
 Normes UNE d'aplicació. Altres normes i disposicions particulars que 

requereixi el projectista. 
 

 
MD2. Descripció del projecte (estat actual) 
 
MD2.1. Descripció general de la piscina  
 

El complex disposa de dues piscines exterior, una d’elles infantil que no es modifica. 
Totes les actuacions faran referència a la piscina gran. La caseta de depuració, queda 
situada semi soterrada just al costat dret de la piscina.  

 
A continuació es descriuen les principals característiques de la piscina existent 

 
La piscina gran amb forma rectangular, desbordant, amb unes dimensions aproximades 

de 19,9 x 9,1 m, i una fondària màxima de 2,50 m. 
 
 

Característiques Piscina (estat actual) 

Superfície laminar (m2) 181 

Profunditat mitjana (m) 1,73 

Volum (m3) 312 

Perímetre (m)  58 

Aforament màxim (p) 72 

Nº filtres 4 

Diàmetre filtres (mm) 900 

Superfície filtre (m2) 0,64 

Superfície filtrant total (m2) 2,51 

Temps de renovació teòric (h) 4 

Velocitat de filtració (m3/h/m2) 30,7 

Cabal total (m3/h) 78,1 

Cabal filtre  (m3/h) 19,53 

Broquetes de fons/laterals (Ut) 8 

Cabal mig broquetes de fons (m3/h) (max 12 m3/h) 9,76 

Bomba 4 kW 
 
Aquests càlculs son teòrics, s’entén que amb les bombes i xarxa de tuberies, el temps de 

renovació estarà al voltant de les 4 h.  
 
 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 16/11/2022, per M
arc M

arés A
sturgó (C

ol. 11160). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 78071B

434D
3E

C
A

F0



PROJECTE D’OBRES  
 

MARÉS ENGINYERS  7 

MD3. Descripció del projecte (estat proposta) 
 
Per tal de millorar la impermeabilització i el filtrat de l’aigua de la piscina, que son els 

objectius del present projecte es proposa realitzar dos tasques principals: 
 
- Construcció d’un nou vas gunitat a l’interior de l’existent i reduir la profunditat de 

la piscina 
- Incloure un nou sistema de recollida de l’aigua amb una canal desbordant i una 

impulsió d’aigua mitjançant broquetes d’impulsió verticals pel terra del vas de la 
piscina. Inclou la construcció d’un dipòsit de compensació 
 

Degut a la creació d’un nou vas, les dimensions de la piscina es redueixen, tant en 
lamina d’aigua (per tal d’encabir-hi el dipòsit de compensació) i es reduirà la profunditat 
de la piscina per tal d’encabir-hi les tuberies d’impulsió de l’aigua depurada sense haver de 
malmetre l’actual vas de la piscina. 

Per tant es redueix l’amplada de la piscina (espessor nou vas) i la longitud en 3 metres 
(vas compensació); la fondària de la piscina a la part mes fonda es reduirà en uns 40 cm, 
deixant una profunditat màxima de 2,1m. Les pendents de la piscina es modifiquen per tal 
d’adequar-los a lo indicat en el CTE. La platja de la piscina nomes es modifica en l’enllaç 
entre el vas de compensació i la caseta de depuració. 

 
A continuació es descriuen les principals característiques de la piscina amb la reforma 

proposada: 
 

Característiques Piscina (proposta) 

Superfície laminar (m2) 151 

Profunditat mitjana (m) 1,53 

Volum (m3) 232 

Perímetre (m)  51 

Aforament màxim (p) 60 

Nº filtres 4 

Diàmetre filtres (mm) 900 

Superfície filtre (m2) 0,64 

Superfície filtrant total (m2) 2,51 

Temps de renovació teòric (h) 4 

Velocitat de filtració (m3/h/m2) 22,8 

Cabal total (m3/h) 57,9 

Cabal filtre  (m3/h) 14,5 

Broquetes de fons/laterals (Ut) 8 

Cabal mig broquetes de fons (m3/h) (max 12 m3/h) 7,24 

Bomba 4 kW 

Volum dipòsit de compensació (m3) 20 
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Per un correcte filtrat de l’aigua de la piscina, es recomanen que els temps màxims de 
recirculació de tot el volum del l’aigua de la piscina de filtració siguin: 

 
- Piscines públiques: 4 hores 
- Piscines semipúbliques: 6 hores 
- Piscines públiques per nens: 1,5 hores. 
 
Per altra banda, l’altre paràmetre important del qual depèn directament la qualitat de la 

filtració es la velocitat de pas de l’aigua a través dels filtres. Les velocitats recomanades 
són: 

- Piscines públiques: 20 m3/h/m2 
- Piscines aquàtics: 30 m3/h/m2 
- Piscines semipúbliques: 40 m3/h/m2 
 
En el càlcul de les canonades d’aspiració i retorn de l’aigua de a piscina es tindran en 

compte les següents velocitats:  
 
- Retorn d’aigua filtrada a la piscina: 2 m/s. 
- Aspiració d’aigua a filtrar: 1,2 m/s. 
 
Per tant amb els paràmetres proposats el sistema de depuració s’ajusta millor a la 

normativa vigent.  
 
La aportació d’aigua neta es realitza directament de la xarxa municipal. La regulació de 

l’entrada d’aigua nova a la piscina es per una electrovàlvula comandada per un armari de 
sondes de dos nivells situades del vas de compensació. L’armari disposa dos nivells de 
control: Nivell de seguretat mínim de bombeig, parant les bombes si el nivell d’aigua no te 
mínim exigit pel funcionament de la bomba; Nivell d’emplenat, donant senyal a 
l’electrovàlvula d’entrada per mantenir el nivell correcte d’aigua de la piscina. L’aigua 
aportada quedarà comptabilitzada en el comptador d’entrada de cada vas d’expansió. Tots 
els elements de disposaran de By-pass de manteniment.  

 
Al ser una piscina desbordant, el circuit tancat de circulació d’aigua estarà format per la 

recollida d’aigua de superfície a traves dels canals desbordants que s’acumula en el vas de 
compensació. També es recollirà aigua del fons de la piscina amb els imbornals de fons, de 
manera que l’aigua de es porti al filtrar vingui tan de la part superior com la inferior de la 
piscina. També es deixa prevista una aspiració per la connexió de neteja fons. 

 
Els equips de filtració, que no es modifiquen, realitzaran les següents funcions:  
 

 Filtració: Amb la bomba parada, es colꞏlocaran les vàlvules en la posició 
corresponent al filtrat. Durant el funcionament del filtre es convenient observar 
periòdicament els manòmetres d’entrada i sortida i efectuar un rentat del filtre 
quan la diferencia de pressió sigui igual o superior a 0,8-1 kg/cm2. Normalment 
en la filtració de piscines, el manòmetre d’entrada indica una pressió de 0,8-1 
kg/cm2 i el manòmetre de sortida 0,4-0,8 kg/cm2 (pressions estàndard amb filtre 
net). A mesura que el filtre s’embruta per l’ús, el manòmetre d’entrada 
experimenta un augment de pressió al temps que el manòmetre de sortida pateix 
una reducció de la seva pressió de treball.  

 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 16/11/2022, per M
arc M

arés A
sturgó (C

ol. 11160). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 78071B

434D
3E

C
A

F0



PROJECTE D’OBRES  
 

MARÉS ENGINYERS  9 

 Rentat: La càrrega de sorra material filtrant (llit filtrant) forma milers de canals 
de pas d’aigua que recullen les impureses i residus sòlids que acompanyen a 
l’aigua a filtrar. Amb el temps aquest residus bloquegen aquests canals de pas 
d’aigua i per lo que periòdicament es necessari netejar el filtre per deixar-lo en 
condicions òptimes de treball i vessar al desguàs la brutícia que hi havia en el llit 
filtrant. Segons DIN 19643, la duració del rentat ha de ser de 7 minuts a una 
velocitat de entre 40 i 50 m3/h/m2, aproximadament. Es aconsellable colꞏlocar un 
visor de líquids en la canonada de desguàs de manera que quan es realitzi un 
rentat es pugi observar la brutícia de l’aigua procedent del filtre i així poder 
precisar la duració del rentat. Es recomana no sobre passar la velocitat de 50 
m3/h/m2, per evitar que part de l’element filtrant sigui expulsat pel desguàs.  

 
 Aclarit: Operació recomanada a realitzar després del rentat que te per objectiu 

expulsar al desguàs les restes de residus que pugessin haver penetrat en els 
colꞏlectors durant la fase de rentat del filtre. Aquesta operació s’ha de realitzar 
per un espai de 3 minuts, segons DIN19643, i evitarà que aigües tèrboles circulin 
a la piscina. Aquest operació només es podrà realitzar si es disposa de bateria de 
vàlvules o vàlvula selectora. 

 
 Buidat: Quan sigui necessari buidar la piscina i en cas de que aquesta no disposi 

de desguàs en el fons connectat directament al clavegueram, pot efectuar-se el 
buidat  mitjançant la bomba del filtre, situant les vàlvules en la posició de buidat. 
Abans caldrà tancar les vàlvules dels canal de desbordament i neteja fons.  

 
La selecció de les funcions es farà amb un bateria de vàlvules del sistema 

 
La impulsió de l’aigua tractada a la piscina es farà per les broquetes de fons 

distribuïdes estratègicament pel fons de la piscina. L’aigua recirculada es comptabilitzarà 
en el comptador de sortida de filtres, abans de la introducció de nou a la piscina. La 
canonada d’aspiració des del vas de compensació disposarà d’una vàlvula de retenció i una 
vàlvula de papallona motoritzada, amb bloc de seguretat, per evitar que per una fallada de 
la retenció, l’aigua de la piscina retorni al vas de compensació i es buidi pel sobreeixidor. 
El buidat de la piscina es farà sempre per la bomba del filtratge. L’aigua del fons del 
dipòsit de compensació s’haurà de treure amb bomba de recolzament o mitjans manuals. 
Els dipòsits de compensació tindran sobreeixidors per evacuar l’excés d’aigua per fortes 
pluges. 

 
Les canonades del sistema de filtració seran de PVC – PN10 i seguint els diàmetres i 

esquemes que s’indiquen en els plànols. Les canonades es muntaran soterrades o 
suportades en parets o paviment, agafades amb abraçadores isofòniques. Les vàlvules de 
maniobra i de retenció seran de PVC i pressió de  disseny mínima de PN10. En la 
canonada de impulsió d’aigua a la piscina i a les de buidat a desguàs, s’hi colꞏlocaran 
visors de líquids per poder verificar la correcta operació del sistema. 

 
La sala de la depuradora estarà equipada amb ilꞏluminació general suficient per les 

tasques de manteniment a realitzar i amb porta d’accés tancada en clau de manera que 
només sigui accessible a persones autoritzades. 
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MD3.1. Treballs previs 
 

Es realitzarà un replanteig general prèviament a l’execució dels treballs d’enderroc, i 
retirada de les tuberies hidràuliques assenyalades en els plànols. 

 
El material pesant s’extraurà manualment o mitjançant una grua fins al carrer on es 

situarà un camió. 
  

MD3.2. Descripció general de les instalꞏlacions a substituir (estat proposta) 
 

 
Totes les canonades es realitzaran amb PVC pressió PN-10 amb els següents diàmetres: 
 

DN Espessor (mm) 

50 2,4 

63 3,0 

75 3,6 

90 4,3 

110 4,2 

125 4,8 

140 5,4 

160 6,2 

180 6,9 

200 7,7 

250 9,6 

315 12,1 

 
 

MD3.3. Descripció detallada de les instalꞏlacions a substituir (estat proposta) 
 
 

A continuació es descriuen en detall les actuacions a realitzar en l’àmbit del projecte, 
així com la justificació de la solució adoptada en referència als materials i les 
característiques tècniques. 

 
o Demolicions 

 
Inicialment es procedirà al desmuntatge de les instalꞏlacions exteriors de la piscina, 

escales, buneres, broquetes, punts d’ilꞏluminació i fals desbordant. 
Es procedirà a la consolidació del terreny situat sota solera de formigó, amb injeccions 

de resines expansives, rendiment 1,25 kg/m², a través de perforacions que travessen la 
solera existent, d'1 a 1,4 cm de diàmetre, formant una retícula amb una separació màxima 
entre les perforacions d'1,5 m, reomplint els buits del terreny, estabilitzant-lo i incrementant 
la seva capacitat portant. 
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Seguidament es procedirà al replanteig del vas de la piscina i de compensació, retirant el 

gresite de les zones marcades; enderroc muret sota fals desbordant, tall horitzontal de la 
part superior del vas de la piscina i de la platja i inici de les excavacions. 

De la sala de depuració es desmuntarà les tuberies d’impulsió i retorn de l’aigua a la 
piscina fins a la bomba i es reformarà quadre elèctric  

Tots els residus seran correctament gestionats per un gestor de residus autoritzat. 
 

o Construcció del dipòsit de compensació 
 

Un cop replantejat el vas de compensació es procedeix a la seva construcció, 
primerament el cèrcol de la base connectat al vas actual mitjançant connectors de 10 mm de 
diàmetre. La construcció del mur es realitzarà amb blocs de formigó en forma de “H” de 30 
centímetres d’espessor armat i replet de formigó. A la part superior del mur es construirà un 
cèrcol de tancament tal com s’indica en els plànols. 

 
Un cop realitzat el mur es procedirà a l’arrebossat i remolinat amb morter de calç 

hidrofugat, compost de calç hidratada, petites quantitats d'aglomerant hidràulic i sorres 
seleccionades, KX 14 de Fassa Bortolo, o similar, confeccionat amb formigonera de 200 l, i 
aplicat a mà amb un gruix de 0,5-1 cm, deixant una superfície llisa i perfectament plana.  

 
El forjat superior del vas es realitzarà mitjançant la formació d’una llosa mixta de 10 cm 

de cantell, amb xapa colꞏlaborant d'acer galvanitzat amb forma xapa grecada, de 1,20 mm 
d'espessor, 106 mm d'altura de perfil i 250 mm d'intereix, connectors soldats d'acer 
galvanitzat, de 19 mm de diàmetre i 81 mm d'altura i formigó armat realitzat amb formigó 
HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb bomba; recolzat tot això sobre 
estructura el cèrcol de FA; apuntalament i desapuntalament de la llosa. A aquesta llosa s’hi 
introduirà dues arquetes de fundació amb la funció d’accés de personal de manteniment de 
60x60 cm. Aquest forjat s’impermeabilitzarà per la part superior. 

 
Finalment un cop instalꞏlats les tuberies d’alimentació i desguàs del dipòsit, es 

procedeix a la impermeabilització mitjançant el revocat amb mortes activats i aplicació de 
lamina PROOF, lamina elàstica impermeable, aplicada a testa adherida amb tecbocol-gel. 
Cobrir la junta amb banda de solape elàstica autoadhesiva amb epoxicol. Segellat 
individualitzat dels elements encastables amb massilles d’acrílic polimèric. Acabament amb 
morter flexible impermeable del tipus hidrofix o similar 

 
 

o Construcció del vas de la piscina 
 

Per adequació de la piscina es procedirà a fer les rases a l’interior del vas per la 
instalꞏlació de la xarxa d’impulsió que discorrerà per el fons del vas. 

 
L’espai on s’ha retirat el fals desbordant i retirat recrescut vertical, s’hi instalꞏlen les 

tuberies de hidràulica i electricitat i es prova la seva estanquitat. Posteriorment es 
construeix el nou encofrat mitjançant un mur de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó 
ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x5 cm, resistència a compressió 10 N/mm², amb 
junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, 
color gris, M-7,5, subministrat a granel. 
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S’instalꞏlarà una nova xarxa de presa de terra amb cable de CU Nu de 35 mm2 de secció 
amb 4 piquetes de 2 m de longitud, on s’hi connectarà les escales i resta d’elements 
metàlꞏlics, aquest cable arribarà fins a la caseta de depuració. 

 
Seguidament es procedirà amb la capa de reblert de fins a 40 cm de gruix de grava de 

pedra de 20 a 30 cm de diàmetre fins arribar a les cotes indicades en els plànols. A la zona 
de poca profunditat es colꞏlocarà un porex, per aïllar físicament el vas nou amb l’antic. Un 
cop tindrem la base es formarà el nou vas i mènsula de la piscina, mitjançant la projecció de 
formigó HA-30/F/12/XD2, projectat per via humida per a formació de parament horitzontal 
de vas de piscina, de 20 cm d'espessor, amb doble malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, i armadura de reforç d'acer UNE-EN 10080 B 500 S, 
quantia segons plànols, sense juntes de dilatació. Inclús filferro de lligar i separadors. 

.  
A la part superior del mur es prepararen els passos dels baixants d’aigua del canal 

desbordant i es colꞏlocarà un cèrcol de formigó armat tal com s’indica en els plànols i 
amidaments. 

 
Abans de la realització del revestiment de gresite es procedeix a la impermeabilització 

del nou vas de la piscina i del dipòsit de compensació seguint les indicacions dels plànols i 
amidaments 

 
La coronació a instalꞏlar es de dos tipus, una desbordant als laterals llargs de la piscina i 

una coronació normal als laterals curts. Les característiques queden indicades en plànols i 
amidaments. 

 
Finalment es procedeix a colꞏlocar la nova ilꞏluminació, broquetes i preses.  
 
 

o Reforma de la platja de la piscina 
 

El tram de platja de la piscina reformat ocupa la superfície compresa entre el vas de 
compensació i el mur de la caseta de depuració. Tindrà un pendent mínim del 2% cap a 
l’exterior i es colꞏlocarà sobre una base de tot-u i una solera de FA de 20 cm d’espessor. 

 
Les rajoles a escollir seran del tipus o similar Rosa-Gres, per a piscina publica exterior 

amb el color a escollir per la DF. 
 
 

o Hidràulica del sistema de filtració 
 

Tota la xarxa hidràulica situada a l’exterior es reformarà completament mitjançant 
tuberia de PVC PN-10 amb els diàmetres indicats en els plànols. 

 
La part de xarxa hidràulica de l’interior de la caseta de depuració també es substituirà, 

fins a la bomba, tal com s’indica en els plànols mantenint la resta de la instalꞏlació. 
 
El quadre elèctric de control es refarà per tal de que compleixi amb l’actual REBT i es 

pugui controlar la nova bomba i el vas de compensació. 
Cada bomba portarà associades vàlvules de seccionament, anti-retorn i la corresponent 

protecció del quadre elèctric amb el comandament i les proteccions.  
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Totes les noves conduccions a instalꞏlar s’introduiran segons els diàmetres especificats 

en el document de plànols i apartat de càlculs. El material a utilitzar serà de PVC-U PN10 
encolat amb connexions embridades i/o accessoris que permetin el fàcil desmuntatge dels 
equips per a manteniment. També es substituirà tota la valvuleria, tal com s’indica en els 
plànols 

 
A la nova xarxa hidràulica es connectarà la xarxa existent de control i dosificació de PH 

(que no es modifica), també es mantindrà sense variacions la xarxa de cloració. 
 
Les conduccions d’entrada d’aigua de xarxa, que omplen directament el dipòsit de 

compensació es mantindran, però s’hi instalꞏlarà un nou comptador, serà del tipus de 
"chorro" múltiple amb esfera seca metàlꞏlica hidrojet amb DN50-2”. 

 
Els comptadors d’aigua de la xarxa d’impulsió seran del tipus electromagnètic hidromag 

DN125 
 
 

MD3.4. Termini d’execució de l’obra 
 

El termini d’execució previst es de 20 setmanes. En qualsevol cas, el termini definitiu 
s’establirà segons conveniència de l’empresa adjudicatària i vist i plau de l’enginyer 
director, sempre que es compleixin els terminis previstos pel promotor. 
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MA. ANNEXES A LA MEMORIA 

 

ANNEX-1. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

L’activitat de la construcció dóna origen a volums de residus, procedents de la 
pròpia obra o instalꞏlació, i que s’han de gestionar d’una manera adequada, i  reciclar-lo, 
aplicant el Decret 89/2010 que regula els mètodes i assigna responsabilitats 
especifiques. 

Els aspectes fonamentals són: l’evacuació del volum, les característiques dels 
residus, les operacions de distribució i recollida selectiva i les instalꞏlacions de 
reciclatge on es gestionen els residus. 
 

 Valoració  del volum i característiques dels residus originats: 
 
Els residus principals que es generaran seran els del desballestament de les 

instalꞏlacions actuals, excavacions, l’embalatge dels materials utilitzats i restes de 
materials de construcció, aprox. 89 m3. Els industrials s’encarregaran de deposar a la 
l’espai de reciclatge corresponent els residus originats per la execució de la pròpia 
obra i pels embalatges dels material previstos a l’obra i les terres de l’excavació.  

 
La quantitat de cada tipus d’element queda descrit a la fitxa de residus de 

l’annex 
 

 Operacions de destriament o recollida selectiva  
 
El destriament dels altres residus que es poguessin produir el farien al mateix 

terreny els propis generadors dels mateixos, i s’encarregaran de portar-los a la planta  
tractadora de residus habitual, mes propera. 

 
 Instalꞏlacions de reciclatge o rebuig 

 
No aplica per que es realitzaran a la mateixa obra. 

Les parts implicades en els residus són: la propietat, que és el productor dels 
residus, el posseïdor dels residus (la constructora) i el gestor de residus que és titular 
de les instalꞏlacions de les plantes de reciclatge, normalment és el titular municipal. 

 
 Estudi de minimització dels residus 
 

A continuació s’adjunta fitxa per assenyalar les accions de minimització i 
prevenció de residus: 

 

ACCIONS Si No

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els 
sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? 

X -- 

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats 
que es munten a obra sense gairebé generar residus? 

X -- 

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de 
la construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar? 

X -- 

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X -- 
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials X -- 
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reutilitzats de la pròpia obra La reutilització dels materials en la 
pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar 
aquells materials que continguin unes característiques 
físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

6 S’ha previst el pas d’instalꞏlacions per cel rasos registrables i 
envans de cartró guix per evitar la realització de regates durant la 
fase d’instalꞏlacions? 

-- -- 

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, 
divisòries, etc.) per minimitzar els retalls? 

X -- 

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o 
desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera 
irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial 
de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de 
manera  que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la 
seva vida útil). 
 

-- -- 

- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit -- -- 
- solucions de parquet flotant front l’encolat -- -- 
- solucions d’estructures industrialitzades -- -- 
- solucions de paviments continus -- -- 

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus 
d’una forma global, s’han utilitzat materials que incorporin material 
reciclat (residus) en la seva producció? 

X -- 

 
Obligacions de les parts participants: 
 
1. La propietat ha de garantir les operacions de valoració, disposició, garantir la 

gestió i abonar els costos de la mateixa. 
2. La valoració de la perillositat serà determinant per acordar el tipus de planta 

específica, en aquest cas els materials inerts que simplement s’han de portar a un 
gestor controlat. 

3. La gestió més eficaç és la selecció que es realitza in-situ, al mateix moment de 
produir els residus. 

4. El cost total és la suma dels costos de la recollida selectiva, costos propis del 
gestor per la valoració realitzada i els transport fins les instalꞏlacions. 
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ANNEX-2. CONTROL DE QUALITAT 

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1. Prescripcions sobre els materials. (control de recepció en obra) 
 

Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i 
sistemes que s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu 
subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les 
garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el 
mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, 
i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 
 

2. Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (control d’execució) 
 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés 
d’execució, normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la 
seva realització, toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i 
manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, 
criteris d’acceptació i rebuig. 
 

3. Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (control de l’obra 
acabada) 
 

S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar 
per comprovar les prestacions finals de l’edifici.  

 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de 

generar diversos tipus de controls, que són els següents: 
 
A) Pels materials. 

 
A1.- Inspeccions: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, 
equips i sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
 
El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà 
els següents documents:  

- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.  
- Certificat de garantia del fabricant  
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el 
marcat CE.  
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques 
d’idoneïtat. 

 
A2. Assaigs: Comprovació de característiques de materials segons el que 
estableix la reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts 
en el projecte o indicats per la DF.  
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B) Unitats d’obra.  
 
B1. Verificacions. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es 
comprovarà l’adequació i conformitat amb el projecte.  
 
B2.   Proves de servei. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, 
un cop finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la 
DF i exigides per la legislació aplicable.  
 

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per 
tal de complir amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i 
Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de 
Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 
 

LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 

 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
 
El projecte defineix i justifica la solució aportada. 
 
Subministrament i recepció de productes: 
 
Es comprovarà l’existència de marcat CE a tots els productes recepcionats. 
 
Control d’execució en obra: 
 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punts de connexió amb la xarxa actual 
- Instalꞏlació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instalꞏlacions: 

o Prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. La pressió de 
prova no ha variar en, al menys, 4 hores. 

o Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de 
prova no ha variar en, al menys, 4 hores.  

o Mesura de cabdal exigit en funcionament simultani. 
- Identificació d’aparells, bombes i vàlvules. 
- Colꞏlocació d’aparells, bombes i vàlvules (es comprovarà l’anivellació, la 

subjecció i la connexió). 
- Comprovació del funcionament d’aparells bombes i vàlvules 
- Prova final d’estanqueïtat sota pressió tota la instalꞏlació durant 24 hores. 
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ANNEX-3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

1. PLEC DECONDICIONS GENERALS 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
1. 1. OBJECTE 
Aquest plec regeix conjuntament amb la Llei 9/2017 de Contractes del Sector 

Públic, i supletòriament amb el Reglament General de Contractes de les 
Administracions Públiques i el Plec de Clàusules Administratives Generals per la 
Contractació de les Obres de l'Estat (PCAG), aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de 
desembre en allò que no s'oposa a la Llei, i té per objecte la definició de les condicions 
facultatives i contractuals que han de regir en les obres.  

També és d'aplicació a l'execució de la present obra el Reglament d'Obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny i especialment el 
títol 1 que comprèn els articles 8 al 54. 

El Plec de Prescripcions Tècniques estableix la definició de les obres amb referència 
a les característiques que han de tenir els materials, els assaigs que s'han d'efectuar, les 
normes d'elaboració de les diferents unitats d'obra, les instalꞏlacions que s'exigeixen i 
les precaucions que s'han d'adoptar en el decurs de la construcció. 

 
1. COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS DOCUMENTS 
Les partides o unitats d'obra són definides complementàriament i conjuntament per 

la documentació gràfica, el plec de prescripcions tècniques i l'enunciat o descripció del 
pressupost. 

En el cas d'incompatibilitat o contradicció entre allò que s'expressa en els plànols i 
el que diu el Plec, té preferència l'escrit en aquest document. 

Si una partida o unitat d'obra figura en el pressupost amb preu assignat, s'haurà 
d'executar per aquest preu i segons les característiques especificades als plànols, al seu 
enunciat i al Plec de Prescripcions Tècniques. 

 
3. CONDICIONS FACULTATIVES I CONTRACTUALS 
3. 1. OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA 
3. 1. 1. PERSONAL 
El contractista ha de tenir a l'obra el nombre d'operaris proporcionat a la classe i 

extensió dels treballs que estigui executant. 
Per a l'execució d'unitats d'obra que a criteri de la Direcció Facultativa exigeixen 

especials coneixements o habilitats, estarà obligat a elegir entre tres industrials que 
aqueixa Direcció proposi, que estiguin disposats a executar aquestes obres per un import 
no superior al que resulta de deduir del pressupost el percentatge corresponent a les 
despeses indirectes. El contractista està obligat a retirar de l'obra els operaris que a 
criteri de la Direcció Facultativa no estiguin capacitats per portar a terme la feina que 
tenen assignada, que hagin demostrat negligència o desobeït reiteradament les ordres 
donades. 

 
3. 1. 2. PERMANÈNCIA A L'OBRA 
El contractista ha d'estar a l'obra en el decurs de la jornada de treball. Tanmateix 

pot estar representat per un encarregat apte, autoritzat per escrit, per a rebre instruccions 
verbals i firmar rebuts, plànols o les comunicacions que se li adrecin. 
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3.1. 3. PRECAUCIONS 
Les precaucions a adoptar en el decurs de la construcció, han de ser les previstes en 

la normativa vigent referent a la Seguretat i Salut en el treball i la de prevenció de riscos 
laborals. 

3. 1. 4. RESPONSABILITAT 
El contractista és l'únic responsable de l'obra executada i l'únic interlocutor vàlid 

per a la Direcció Facultativa i l'Administració contractant. 
No tindrà dret a indemnització si les unitats d'obra previstes en el projecte tenen un 

cost real superior al que figura en el pressupost un cop deduïda la baixa. 
Serà responsable davant dels tribunals dels accidents que per inexperiència o 

negligència es puguin produir. 
Ha de complir la legislació vigent que afecta a l'obra, Reglaments i Ordenances 

Municipals en general i en particular les que fan referència a la instalꞏlació de grues, 
tanca de l'obra, abocadors de runes i ocupació de la via pública. 

 
3. 1. 5. DESPERFECTES A LES PROPIETATS CONFRONTANTS 
Si el contractista causa algun desperfecte en les propietats confrontants, haurà de 

restaurar-les pel seu compte i deixar-les en l'estat que es trobaven al començament de 
l'obra. El contractista ha d'adoptar quantes mesures trobi necessàries per tal d'evitar la 
caiguda d'operaris, el despreniment de ferramentes i materials que puguin causar 
accidents als vianants. 

 
3. 1. 6. ASSEGURANÇA 
Resta obligat el contractista a assegurar aquestes obres a tot risc, per l'import total 

de la xifra d'adjudicació, en companyies de reconeguda solvència inscrites en el 
Registre corresponent. La pòlissa s'ha d'estendre amb la condició especial segons la 
qual, en cas de sinistre, un cop justificada la seva quantia, l'import íntegre de la 
indemnització, s'ha d'ingressar en la Caixa de Dipòsits per anar pagant les obres que es 
construeixin en reposició o reparació de les perjudicades i a mesura que es vagin 
realitzant d'acord amb les certificacions corresponents. 

El termini de l'assegurança ha de ser per la total duració de les obres. 
 
3. 1. 7. OBRA EXECUTADA 
El contractista té l'obligació d'executar acuradament totes les obres, complir 

exactament totes les condicions estipulades i les ordres que el director de l'obra li doni 
verbalment o per escrit. Les obres afectades per aquesta contracta han de lliurar-se 
completament acabades.  

Si a criteri del Director de l'obra hi ha alguna part mal executada, el contractista 
haurà d'enderrocar-la i tornar-la a executar tants cops sigui necessari, fins que resulti a 
satisfacció de la Direcció facultativa. Aquests augments de treball no li donaran dret a 
cap tipus d'indemnització, malgrat s'ha efectuat després de la recepció de l'obra. 

 
3. 1. 8. ORDRES PER ESCRIT 
El contractista pot exigir que les ordres que rebi de la Direcció Facultativa siguin 

escrites en el Llibre d'Ordres, Assistències i Incidències que obligatòriament ha de 
figurar a l'obra, amb expressió si s'escau de la partida del pressupost per la que han de 
ser abonades les prestacions que comportin. 

El contractista ha de signar les ordres com "assabentat", però hi pot fer les 
alꞏlegacions que consideri oportunes. 

 
 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 16/11/2022, per M
arc M

arés A
sturgó (C

ol. 11160). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 78071B

434D
3E

C
A

F0



PROJECTE D’OBRES  
 

MARÉS ENGINYERS  20 

3. 1. 9. MARXA DELS TREBALLS 
En cap cas el contractista pot suspendre els treballs ni reduir-los a menor escala de 

la que proporcionalment correspongui d'acord amb el programa de l'obra i amb el 
termini d'execució. 

 
3. 2. FACULTATS DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA 
3. 2. 1. INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS 
La Direcció Facultativa ha de resoldre tots els dubtes que sorgeixin en l'execució de 

l'obra, d'acord amb el Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General 
d'Arquitectura, (O.M. de 4 de juny de 1973). 

L'Adjudicatari ha de consultar tots els dubtes que consideri oportuns per una 
correcta interpretació de la qualitat constructiva i de les característiques del projecte. 

 
3. 2. 2. ACCEPTACIÓ DELS MATERIALS 
Els materials han de ser reconeguts abans de la seva posta a l'obra per la Direcció 

Facultativa i sense la seva aprovació no poden emprar-se. A tal efecte l'adjudicatari ha 
de proporcionar un mínim de dues mostres per al seu examen. La Direcció Facultativa 
té el dret de rebutjar els materials que no reuneixin les condicions del projecte. Els 
materials rebutjats han de ser retirats de l'obra en el termini més breu. Les mostres 
acceptades han de ser guardades juntament amb els certificats dels assaigs o anàlisis per 
poder comparar-los o contrastar-los posteriorment. 

 
3. 2. 3. CONTROL DE L'OBRA 
La Direcció facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, anàlisis i 

extracció de mostres per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan 
en perfectes condicions i compleixen el Plec de Prescripcions Tècniques. Les despeses 
que això ocasioni seran a càrrec del contractista 

 
4. CONDICIONS ECONÒMIQUES I CONTRACTUALS 
4. 1. MESURAMENTS I LIQUIDACIÓ 
El mesurament del conjunt d'unitats d'obra que formen el present projecte es 

realitza aplicant a cada unitat d'obra la unitat de mesura que li sigui apropiada d'acord 
amb les unitats adoptades en el pressupost; i la liquidació és la que resulti d'aplicar els 
preus unitaris del projecte al resultat d'aquests mesuraments i després de deduir-ne el 
percentatge de la baixa en el seu cas.  

El contractista pot formular en el termini de quinze dies, comptats a partir de la 
recepció de la certificació, la seva conformitat i/o les seves objeccions. 

 
4. 2. EXCÉS D'OBRA 
El contractista únicament té dret a percebre l'import de l'obra executada. Les 

diferències entre aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d'indemnització. 
Tampoc s'abonarà l'obra en excés, en relació a la definida en el projecte, si a criteri 

de la Direcció Facultativa ha estat innecessàriament executada. 
 
4. 3. PREUS UNITARIS 
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la correcta execució i 

acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideren inclosos en el seu preu, malgrat no 
figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus. 

La quantificació errònia o manca d'elements necessaris per a la correcta execució 
d'una unitat d'obra en la descomposició del seu preu, no dóna dret a cap tipus de 
compensació econòmica. És a dir, el contractista ha d'executar la partida definida 
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complementàriament i conjuntament a la documentació gràfica, al Plec de prescripcions 
tècniques i a l'enunciat o descripció del pressupost, per l'import assignat en aquest darrer 
document. 

 
4. 4. CARÀCTER PROVISIONAL DE LES CERTIFICACIONS 
Les certificacions únicament tenen caràcter provisional fins a la liquidació de l'obra 

i no suposen l'aprovació de les obres que s'hi inclouen ni l'acceptació dels mesuraments 
com a definitius. 

 
4. 5. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE I MODIFICACIONS DEL 

PROJECTE 
La modificació del contracte i les modificacions del projecte estan regulades per la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
4. 5. 1. MODIFICACIONS DEL PROJECTE PER CAUSES PREVISIBLES 
Segons l'article 204 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, el projecte es 

podrà modificar sempre i quan s'hagi detallat l'abast, els límits i les condicions de les 
modificacions als plecs de forma clara, precisa i inequívoca, de manera que la 
concurrència de les circumstàncies que donen lloc a les modificacions puguin verificar-
se de forma objectiva.  

A més a més s'ha d'expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que 
pot afectar com a màxim la modificació, computant-se l'import com a valor estimat. 

Aquest projecte contempla una sèrie d'unitats que podrien ser susceptibles de 
modificacions al moment de l'execució de les obres, i que es descriuen a continuació : 

1 – Moviment de terres. Durant l’execució de terres poden aparèixer imprevistos 
que no s’han detectat a l’Estudi Geotècnic o passos d’instalꞏlacions que no s’han 
localitzat durant la redacció del projecte. En el cas que apareixin aquests imprevistos la 
DF definirà la solució que millor s’adapti a aquesta realitat 

 
4. 6. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
Aquest projecte preveu les següents condicions especial d'execució del contracte de 

caràcter medi ambiental i social, d'acord amb l'article 202 de la Llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic:  

1) Classificació i separació de residus a obra, provinents de la mateixa, en -com a 
mínim- totes les fraccions que apareixen a l'estudi de residus d'aquest projecte, encara 
que no sigui obligatori separar-los d'acord amb el mateix estudi.  

2) Contractació d'una persona, com a treballador de l'objecte del contracte (obra), 
que provingui de l'atur, i que estigui inscrita en llista d'organisme oficial regulador del 
mateix. La durada del contracte d'aquesta persona serà igual a la durada de l'objecte del 
contracte. 

 
4. 7. PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT DEL TERMINI D'EXECUCIÓ 
DEL CONTRACTE 

Si el contractista, per causes imputables al mateix, incorre en demora respecte el 
compliment del termini d'execució del contracte, l'Administració actuarà d'acord amb 
l'Article 193 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 
5. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

El contractista ha d'avisar cinc dies abans a la Direcció Facultativa per a efectuar la 
comprovació del replanteig de l'obra. Prèviament ha de netejar el terreny i deixar-lo 
lliure d'obstacles que puguin dificultar o impedir l'operació. De l'acte de comprovació 
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del replanteig se n'ha d'aixecar acta per triplicat signada per ambdues parts. El 
contractista ha de facilitar tots els mitjans necessaris per l'execució del Replanteig, les 
operacions materials del qual s'efectuen sota la Direcció Facultativa de l'obra. 

 
6. RECEPCIÓ D'OBRA I TERMINIS 
6. 1. RECEPCIÓ DE L'OBRA 

Un cop acabades les obres s'ha de procedir a la seva recepció dins del mes següent a 
la seva finalització. A l'acte de recepció hi han de concorre el Tècnic designat per 
l'Administració contractant, la Direcció de l'obra i el Contractista i s'ha d'aixecar l'acta 
corresponent. 

Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, s'actuarà d'acord amb allò que 
disposi el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

En realitzar-se la recepció de les obres, el contractista ha de presentar les 
corresponents autoritzacions per a l'ús i posta en servei de les instalꞏlacions que així ho 
requereixin. No es podrà efectuar la recepció de l'obra sinó es compleix aquest requisit. 

El termini de garantia comença a comptar-se a partir de la data de Recepció de 
l'obra. 

 
6. 2. TERMINI DE GARANTIA 

Transcorregut el termini de garantia, si les obres es troben en condicions correctes, 
es tornarà la garantia definitiva, i restarà en aquest moment el contractista rellevat de 
qualsevol responsabilitat excepte la que pogués derivar-se de vicis ocults de la 
construcció causats per l'incompliment del contracte, d'acord amb allò que disposi el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 
6. 3. GARANTIA A TERCERS 
L'Adjudicatari garanteix a l'Administració tota reclamació de terceres persones 

derivada de l'incompliment de les seves obligacions econòmiques o disposicions legals 
relacionades amb l'obra un cop aprovada la recepció i liquidació. 

 
6. 4. PLÀNOLS D’INSTALꞏLACIONS 
El contractista ha de lliurar a l'acte de recepció de l'obra els plànols de totes les 

instalꞏlacions executades en l'obra amb les modificacions o estat definitiu en què hagin 
restat. 

 
6. 5. TERMINIS 
6. 5. 1. TERMINIS DE COMENÇAMENT 
L'obra es considera iniciada el dia de la signatura de l'Acta de Comprovació del 

replanteig. Aquesta s'ha d'aixecar el dia que designi la Direcció Facultativa, una vegada 
formalitzat el contracte de l'obra, i sempre dins del mes següent a aquesta data. 

 
6. 5. 2. TERMINI D'EXECUCIÓ 
L'Adjudicatari ha d'acabar la totalitat dels treballs d'aquest projecte dins dels TRES 

MESOS següents a la data de l'Acta de comprovació del replanteig. 
 
6. 5. 3. TERMINI DE GARANTIA 
A partir de la data de l'Acta de Recepció de l'obra comença a comptar-se el termini 

de garantia que és de VINT-I-QUATRE MESOS, durant el qual és a compte i risc del 
contractista la conservació i entrenament de les obres per ell realitzades 
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2. PLEC DECONDICIONS TECNIQUES 

2.1 Sobre els components 
 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les 

condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i 
materials, Part I. Capítol 2. del CTE:  

3. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als 
edificis, en funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat 
amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel 
Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 
1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres 
Directives europees que li siguin d’aplicació. 

4. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB 
establiran les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que 
s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui 
aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees. 

 
Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord 

amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, 
equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

 
Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per 

la normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al 
constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació 
comprendrà, almenys, els següents documents:  

a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE 
dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les 
disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin 
als productes subministrats. 

 
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que 

acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es 
realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica 

El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 
a) Els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes 

subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels mateixos 
exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del 
distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i 

b) Les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i 
sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància 
del manteniment de les seves característiques tècniques. 

 
El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient 

per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella. 
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Control de recepció mitjançant assaigs  
Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, 

en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert 
en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la 
D.F. 

 
La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el 

projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos 
a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

 
4.1 Sobre l’execució. 
Condicions generals. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint 

en compte les bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes 
en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del 
CTE: 

 
Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves 

modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la 
legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del 
director de l’obra i del director de l’execució de l’obra. 

 
Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució 

d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:  

 
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de 

cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta 
execució i disposició dels elements constructius i de les instalꞏlacions, així com les 
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que 
s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i 
les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-
se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, 
així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de 
l’edificació. 

 
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la 

compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
 
En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es 

contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, 
equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5  

 
4.2 Sobre el control de l’obra acabada. 
 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes 

a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:  
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A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents 
parts i les seves instalꞏlacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més 
de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de 
servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació 
aplicable 

 
4.3 Sobre la normativa vigent  
 
S’ estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de 

qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes 
sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes 
vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra 
s'observaran les mateixes. 

A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les 
reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, 
CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el 
projecte. 
 

5. CONDICIONS PER UNITAT D’OBRA 
 

Instalꞏlació de distribució 
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació des de l’equip de depuració fins a 

les preses o broquetes. La seva funció és la de distribuir l’aigua fins a la piscina. Els 
materials que es facin servir a la instalꞏlació en relació amb la seva afectació a l’aigua 
que  distribueix,  s’hauran  d’ajustar als requisits exigits que fa referència a la qualitat de 
l’aigua. 

 
Components 
Tubs de plàstic : PVC PN10. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instalꞏlació, en relació amb la seva afectació a 

l’aigua que  subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la normativa legal vigent. 
Les condicions mínimes de subministrament dels components seran les que marqui 

la normativa legal vigent, tant pel que fa a cabal instantani mínim d’aigua i pressió 
mínima en els punts. 

Control i acceptació 
Tubs, accessoris i elements de la instalꞏlació: el material, les dimensions i diàmetre 

segons especificacions del projecte. 
 
Execució 
En general, l’execució de la instalꞏlació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin 

els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, 
conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte el seu cabal i 
pressió, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga 
durabilitat de la instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i 
conservació. 

 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser 

aprovat per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva colꞏlocació; 
han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 

La seva instalꞏlació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
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Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de distribució. Poden anar vistos 

o ocults. Els tubs que vagin ocults o encastats aniran per llocs específics per al seu pas .  
Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui 

agressiu, i si cal disposar d’una beina de protecció adequada que permeti la lliure 
dilatació. S’han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o 
purga. El traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. El 
nombre de suports, tant en trams horitzontals com verticals, serà el adequat per a cada 
material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es 
colꞏlocarà el passa-mur corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. 
Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la xarxa absorbirà les 
deformacions amb punts fixes al llarg de la instalꞏlació; es faran tenint en compte el 
material i les seves característiques físiques. Els tubs es protegiran contra la corrosió 
galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços mecànics. En el traçat 
de la instalꞏlació es colꞏlocaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es 
colꞏlocaran a la distància recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure 
dilatació del tub. Caldrà deixar les distàncies necessàries i de seguretat en l’encreuament 
amb d’altres serveis i tubs de la resta d’instalꞏlacions. Si fos necessari es posaran safates 
de recollida de condensacions en els encreuaments. Per fer la unió dels tubs no s’han de 
forçar ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar els 
extrems oberts. El tub no ha de quedar aixafat a les corbes. La secció del tub s’ha de 
mantenir constant al llarg de tot el  recorregut. Un cop acabat el muntatge s’ha de 
netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses, segons sigui el 
material del tub.  

 
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden 

anar muntades entre tubs o, depèn de la mida, embridades. Totes les claus i vàlvules han 
de quedar anivellades en totes dues direccions a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu 
defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir 
l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 

 
Control i acceptació 
Instalꞏlació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció de 

canonades tan encastades com vistes. Connexions entre tubs i claus, soldadures, 
segellats, ancoratges, distàncies entre suports. 

Distància mín. encreuaments amb altres instalꞏlacions. Identificació d’aparells. 
Colꞏlocació d’aparells (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
Funcionament d’aparells (es comprovaran el seu correcte funcionament).  

 
Verificacions 
Proves de les instalꞏlacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat 

parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió no han de variar almenys en 4 
hores. Prova final de tota la instalꞏlació durant 24 hores.  

Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als 
aparells instalꞏlats. 

 
Amidament i abonament 

- ml el tub, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin 
de realitzar, juntes i complements, completament instalꞏlat i comprovat. 

- ut les claus de pas, broquetes i preses 
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5.1 Tubs de materials plàstics 
 
5.1.1 Definició de les condicions de les partides d’obra executades 

 
Canalitzacions amb tub de policlorur de vinil no plastificat PVC o C-PVC, per a 

transport i distribució de fluids a pressió i colꞏlocació d'accessoris en canalitzacions per 
a soterrar, colꞏlocats superficialment o al fons de la rasa. 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb 

accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es 

poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris 
indistintament al llarg del seu recorregut (instalꞏlacions d'obres d'enginyeria 
civil, etc.) 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Unió encolada 
- Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat 
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Colꞏlocació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

No s'inclou, en les instalꞏlacions sense especificació del grau de dificultat, la 
colꞏlocació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la 
xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva colꞏlocació es 
considera una unitat d'obra diferent. 

 
Condicions generals: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 

mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà 
d'accessoris del material del tub, emmotllats per injecció i normalitzats. Les unions 
s'han de fer encolades amb adhesiu normalitzat, o bé, amb junt elàstic; segons 
correspongui al tipus d'unió definit per a la instalꞏlació. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi 
s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del 
parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm 
de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. 

 
Colꞏlocació superficial: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 

paralꞏlelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. 

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han 
d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàlꞏlica, entre ella i el tub s'ha d'interposar 
una anella elàstica. 
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La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
 
- Tubs PVC: 
 

Diàmetre 
nominal (mm) 

Distància entre suports (m) 

Trams verticals Trams horitzontals 

16-20 1,1 0,7 

25-75 1,3 0,8 

90-110 2 0,8 

125-200 2 1 

250-500 2.5 1,2 
 
Colꞏlocació soterrada: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de 

riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 
cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 

Gruix del llit de sorra: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de colꞏlocar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 

contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els 

punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de 
formigó. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua 
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 
tangencialment 100 cm. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 

 
2.1.2.- Condicions del procés d’execució 
 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió 

de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un 

lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a 

unir. 
L'extrem recte del tub ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'utilitzar els accessoris adequats. 
Un cop acabada la instalꞏlació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua 

perquè arrossegui les brosses i els gasos destilꞏlats produïts pel lubricant, l'adhesiu i el 
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netejador que s'hagi utilitzat atenent al tipus d'unió. No s'ha de fer servir en aquesta 
operació cap tipus de dissolvent. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de 
depuració bacteriològic després de rentar-la. 

 
Colꞏlocació soterrada: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que 

presentin algun defecte. 
Abans de la colꞏlocació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la 

fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas 
contrari cal avisar la DF. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot 

fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Colꞏlocats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és 

lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes 
(terres, pedres, eines de treball, etc.). 

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o 
deixant desguassos a l'excavació. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la 
rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions 
tècniques del reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, 
s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instalꞏlació. S'han de 

colꞏlocar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per 
a la seva reparació. 

 
2.1.3.- Unitat i criteri d’amidament 
 
m de llargària instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de 
material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 

En les instalꞏlacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió 
de les peces especials per colꞏlocar. 

 
Colꞏlocació soterrada: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les 

brides metàlꞏliques per a la subjecció dels mateixos. 
 
2.1.4.- Normativa de compliment obligatori 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
2.1.5.- Condicions de control d’execució i de l’obra acabada 
 
Control d’execució, operacions de control: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el 
traçat previst. 

- Control visual de l'execució de la instalꞏlació, comprovant: 
- Suportació 
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals d'evacuació 
- Diàmetres 
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments 
- Distància a altres elements i conduccions. 
- Resistència al foc del material. 
- Sectorització 
- Elements, sifons i pericons. 
- Existència de proteccions a trams baixos susceptibles de cops 
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instalꞏlacions de sanejament 

i evacuació d'aigües pluvials segons document HS-5 del Codi Tècnic de 
l'edificació. 

 
Control de l’obra acabada. Operacions de control: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Manteniment de la instalꞏlació. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs 

realitzats i de quantificació dels mateixos. 
 
Criteris de presa de mostres: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instalꞏlació. 
 
Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el 
material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a 
l'adequació, d'acord amb el que determini la DF 
 
5.2 Filtres 

 
2.2.1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades 
Broquets encastats, roscats o a pressió. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Filtres D2000 i D1800 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les següents operacions: 

- Colꞏlocació del filtre sobre la bancada 
 
Condicions generals: 
L'accessori instalꞏlat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 

simple. L'alçària de muntatge ha de ser l'especificada en el projecte. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb les fixacions subministrades pel 

fabricant. 
 
2.2.2.- Condicions del procés d’execució 
Ha de colꞏlocar-se en marc circular de fixació sobre l'orifici de rebuda al parament i 

roscar o fixar a pressió el broquet sobre el marc dins de l'orifici. L'enroscada, en el seu 
cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
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2.2.3.- Unitat i criteri d’amidament 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
2.2.4.- Normativa de compliment obligatori 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
5.3 Vàlvules 

 
2.3.1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades 

 
Instalꞏlacions diverses de hidràulica. S'han contemplat les partides d'obra següents: 

- Colꞏlocació de vàlvula 
 
Condicions generals: 
Els diferents elements que conformen la instalꞏlació han de quedar en la posició 

prevista a la DT o en el seu defecte, en la indicada per la DF. Les unions han de ser 
estanques a la pressió de prova i a la de funcionament. 

Tots els materials que intervenen en la instalꞏlació han de ser compatibles entre si. 
Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els 
materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

La maneta de la vàlvula ha de ser accessible. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La clau s'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent i en condicions de 

funcionament. 
 
2.3.2.- Condicions del procés d’execució 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 

aprovat per la DF.  
El muntatge de cadascun dels components que conformen la instalꞏlació s'ha de fer 

seguir les instruccions de la documentació tècnica del fabricant corresponent així com 
prescripcions dels reglaments vigents. 

Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per 
eliminar les rebaves que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar 
preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de 
les unions s'ha d'interposar el material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat 
perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials corresponen a 
les especificades al projecte. 

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. 
La seva instalꞏlació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les feines es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrants (embalatges, retalls de tubs, cables, etc.). 
 
2.3.3.- Unitat i criteri d’amidament 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
2.3.4.- Normativa de compliment obligatori 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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5.4 Bombes d’impulsió 
 

2.2.1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades 
Broquets encastats, roscats o a pressió. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Bombes segons amidaments 
 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les següents operacions: 
- Colꞏlocació del filtre sobre la bancada 

 
Condicions generals: 
L'accessori instalꞏlat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 

simple. L'alçària de muntatge ha de ser l'especificada en el projecte. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb les fixacions subministrades pel 

fabricant. 
 
2.2.2.- Condicions del procés d’execució 
Ha de colꞏlocar-se en marc circular de fixació sobre l'orifici de rebuda al parament i 

roscar o fixar a pressió el broquet sobre el marc dins de l'orifici. L'enroscada, en el seu 
cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

 
2.2.3.- Unitat i criteri d’amidament 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
2.2.4.- Normativa de compliment obligatori 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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ANNEX-4. Estudi basic de seguretat i salut 

 
Nombre i qualificació d’operaris, per la realització del conjunt de les diverses fases 

que suposa la construcció. S’han previst els següents equips d’operaris: 
 

- Fase d’enderrocs  un paleta i un peó ajudant 
- Fase de construcció  un paleta i un peó ajudant 
- Fase d’instalꞏlacions  un instalꞏlador i un aprenent 

 
Els treballs es realitzaran en equip per fases i molt difícilment coincidiran en l’obra 

dos equips diferents. 
El cap de l’equip serà el  responsable en l’absència de l’encarregat general de 

l’empresa contractista o de la direcció tècnica del compliment estricte de les normes de 
seguretat i higiene que es desenvolupen en els següents apartats d’aquest annex i davant 
qualsevol contingència haurà de donar avís immediat al seu superior o a la direcció 
tècnica de l’obra. 

 
L’estudi bàsic de seguretat s’ajusta a les lleis i reglaments que al peu es citen: 

 
- REIAL DECRET 1627/1997 de 24 d’octubre per el que s’estableixen 

disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
- LLEI 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals. 

 
Cada contractista, fins ara no estan tots determinats, podrà elaborar un pla de 

seguretat on s’analitzin, s’estudiïn, es desenvolupin i es complementin les previsions 
contingudes en aquest estudi bàsic en funció del seu sistema d’execució de l’obra; però 
no implicaran una disminució dels nivells de protecció previstos en el present. 

 
 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES 
 

Els principis generals aplicables en aquesta obra son els citats seguidament: 
S’haurà de mantenir l’obra en un correcte estat d’ordre i neteja, es a dir cada 

contractista o autònom haurà de tenir cura d’ordenar les seves eines i materials i netejar 
la zona on treballi. 

Cada contractista o autònom haurà d’escollir la situació i l’àrea de treball dels seus 
treballadors. 

Cada contractista o autònom haurà d’estipular la forma de manipular els diferents 
materials i la utilització dels seus mitjans auxiliars. 

Cada contractista o autònom s’encarregarà del manteniment i control de la seva 
maquinaria auxiliar. 

Cada contractista o autònom haurà d’aplicar els principis de l’acció preventiva que 
es recullen en l’article 15 de la llei de prevenció de riscos laborals. 
  

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT 
 

S’haurà de procurar que l’estabilitat dels materials i equips en el moment de 
desplaçar-los no afecti la seguretat i la salut dels treballadors. 

En cas de perill, tots els llocs de treball s’hauran d’evacuar ràpidament i en 
condicions de màxima seguretat pels treballadors. 

Si els treballadors han d’estar exposats a nivells sonors nocius hauran de portar uns 
auriculars de protecció homologats. 
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Si els treballadors han d’estar exposats a factors externs nocius, per exemple, pols 
s’hauran de protegir amb una mascareta que eviti la inspiració d’aquests productes. 

S’haurà de mantenir la llum artificial o natural necessària per facilitar la correcta 
feina als treballadors i que impedeixi qualsevol risc. 

S’haurà de instalꞏlar una farmaciola de primers auxilis a l’obra.  
Els treballadors de l’obra hauran de disposar d’aigua potable i de serveis.  
Els treballadors hauran de disposar de tots els mitjans de seguretat necessaris per 

poder realitzar el seu treball correctament, aquests mitjans seran proporcionats pel seu 
contractista o per la persona escollida per aquest efecte. 

 
 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 
S’haurà d’identificar els riscos particulars dels diferents treballadors que 

intervindran en la obra. Es tindrà especial cura dels mes usuals a les obres, com 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops. En cada feina s’haurà d’adoptar la postura 
adequada. En cada fase de l’obra s’haurà de vigilar: 

 
 Enderrocs 

Projecció de partícules de materials  
Talls, cops, punxades ... 
Caiguda de materials, rebots 
Ambient excessivament sorollós, compressors 
 

 Construcció 
Projecció de partícules de materials  
Talls, cops, punxades ... 
Caiguda de materials, rebots 
Ambient excessivament sorollós, compressors 
 

 Instalꞏlacions 
Connexions segures amb proteccions en els subministres d’aigua i corrent 
Talls, cops, punxades ... 
Caiguda de materials 
Contactes elèctrics directes o be indirectes en les connexions 
Sobre esforços per postures incorrectes 

 
 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 

Com a mesura principal, primaran les proteccions colꞏlectives en front de les 
individuals, es tindrà cura de mantenir en bon esta de conservacions totes les eines. 

Els mitjans de protecció estaran homologats segons normativa vigent, ulleres de 
protecció, caretes, calçat de seguretat, casc homologat, punts d’anclatge de seguretat, 
guants, protectors auditius. 

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències i circulacions 
innecessàries d’operaris o materials dins de l’obra. 

Senyalització de perill o s’escaigui segons normativa vigent. 
Immobilització de camions, mitjançant falques o topes durant les fases de carrega i 

descarrega. 
Respectar les distancies de seguretat, immobilització adient de la maquinaria i no 

anular els seus elements de seguretat. 
Colꞏlocació de baranes o xarxes de seguretat en llocs amb perill de caiguda. 
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S’ha de tancar, ilꞏluminar i senyalitzar correctament l’obra, s’ha d’impedir l’entrada 
a l’obra de persones alienes a ella. 

 
 

 
     Marc Marés i Asturgó  

                Enginyer Industrial 
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ANNEX-5. Reportatge fotogràfic 

 

 

Vista general piscina 

 

Detall fals desbordant 
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Vista platja lateral llarg piscina 

 

Vista platja lateral curt piscina 
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Fitxa filtre depuració actual 

 

 

Estat actual caseta depuració 
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Bomba i colꞏlector caseta depuració 
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ANNEX-6. Fitxa de residus 
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 178,00 89,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 178,00 t 89,00 m3

si si

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 9,77 0,512 9,08

formigó 170101 0,084 15,18 0,062 7,83

petris 170107 0,052 30,54 0,082 21,90

metalls 170407 0,004 0,12 0,0009 0,03

fustes 170201 0,023 0,35 0,0663 0,97

vidre 170202 0,0006 0,01 0,004 0,01

plàstics 170203 0,004 0,01 0,004 0,06

guixos 170802 0,027 0,13 0,004 0,05

betums 170302 0,009 13,66 0,0012 17,50

fibrociment 170605 0,01 0,44 0,018 0,16

……… - 0,00 - 0,00

Tuberies i materiral plastic 0,00 0,00 0,00 0,00

Sorra de filtrat 0,00 0,00 0,00 0,00

0,7556 70,190 t 0,7544 57,56 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 9,988 0,045 9,66

obra de fàbrica 170102 0,015 4,433 0,018 4,92
formigó 170101 0,032 4,412 0,0244 3,15

petris 170107 0,002 0,951 0,0018 1,43
guixos 170802 0,003927 0,071 0,00972 0,00
altres 0,001 0,121 0,0013 0,16

   embalatges 0,038 0,516 0,08 3,45

fustes 170201 0,0285 0,146 0,067 0,54
plàstics 170203 0,00608 0,191 0,008 1,25

paper i cartró 170904 0,00304 0,100 0,004 1,44
metalls 170407 0,00038 0,079 0,001 0,22

totals de construcció 10,504 t 13,11 m3

- altres

-
-
-

Residus que contenen PCB

Reforma de la impermeabilitzacio i millora del circuit de filtratge de la pisicna exterior

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar
especificar -

-
Terres contaminades

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador

Residus d'enderroc 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                              

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

C/ Brutau 19 " complex Raco Esports"
Castellar del Vallès

si

Comarca : Vallès occidental

totals d'enderroc 

és residu

Residus de construcció
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si
si
-
si
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 106,8
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 106,8

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 19,59
Maons, teules i ceràmics 40 14,21
Metalls 2 0,20
Fusta 1 0,49
Vidres 1 0,01
Plàstics 0,50 0,11
Paper i cartró 0,50 0,10
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

Terres per a l'abocador

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

minimització
Enderroc, Rehabilitació, 

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial
no no especial
no no especial

no inert
no no especial

no inert

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

(m3)
0,00

106,80
0,00
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

0,00
0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
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0,00 106,800,00

R.D. 105/2008

no no especial
si especial
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-

si

si

tipus de residu
residus obra sense triar

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 106,80

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 14,82 222,29

Maons i ceràmics 18,90 283,49

Petris barrejats 31,49 472,39

Metalls 0,33 4,93

Fusta 2,04 30,59

Vidres 0,01 0,15

Plàstics 1,77 26,58

Paper i cartró 1,94 29,11

Guixos i no especials 0,27 4,12

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 23,83

2.027,00

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

286,01 991,83 962,16

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

4.267,00

9,70 -

- 1,37

- 8,86 -

-

-

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

3309,19 534,00

-

953,37

runa neta

1,64 -

94,50 -

-

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

El volum dels residus és de : 268,25

El pressupost de la gestió de residus és de : 358,72
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100,00

-

-

286,01

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

a definir

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Classificació      

0,00 - -

- 157,46

- 10,20 -

-

-

- 74,10

962,16

Valoritzador / Abocador         
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unitats 9

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-
-

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

-
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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T 186,90 T
T 80,69 T

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 157 T 11 euros

Residus de construcció * 3,302 T 11 euros

Residus d'enderroc* 5,779 T 11 euros

Tones

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

FIANÇA

Total construcció i enderroc (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

80,69

Total excavació (tones)

%

Total fiança

L'Ajuntament d'/de Castellar del Vallès

euros/T 1727,00

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

1.826,89

euros/T 36,32

PES TOTAL DELS RESIDUS 166

63,57euros/T
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

186,90
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PROJECTE D’OBRES  
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PE. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 

 

1. Amidaments 

2. Quadre de preus 

3. Pressupost 

4. Resum del pressupost 
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS  
                                                                  
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
16 de noviembre de 2022  
  Pàgina 1  

 CAPITOL 1.1 Demolicions i treballs previs                                     
1100ME01      m   Tall serra disc paviment                                          
 Tall amb serra de disc de paviment de formigó, fins a una fondària de 20 cm. Inclou la carrega a ca-  
 mio, transport fins abocador, gestió i taxes derivades del procés  
   
   
 lateral  piscina fins paret 2 23,00 46,00 
  ______________________________________________________  
 46,00  
1100ME02      m   Tall mur formigó e:300mm                                          
 Tall de mur de formigó armat amb un espessor de 30 cm amb màquina tallamurs de disc de diament  
 amb serra de disc de paviment de formigó. Inclou la carrega a camió, transport fins abocador, gestió i  
 taxes derivades del procés.  
 2 21,00 42,00 
 1 11,00 11,00 
  ______________________________________________________  
 53,00  
1100ME03      m   Enderroc coronament piscina                                       
 Enderroc de coronament  de pedra, amb mitjans manuals i mecànis i càrrega manual i mecànica de  
 runa sobre camió.  Inclou la carrega a camió, transport fins abocador, gestió i taxes derivades del  
 procés.  
   
   
   
 lateral 2 20,00 40,00 
 frontal 2 10,50 21,00 
  ______________________________________________________  
 61,00  
1100ME04      m   Enderroc fals desbordant                                          
 Enderroc de de fals desbordant de plàstic, inclou canal sobreeixidor existent i part lateral de paviment  
 de formigó armat, amb mitjans manuals i mecànis i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.  
 Inclou la carrega a camió, transport fins abocador, gestió i taxes derivades del procés.  
   
   
 2 19,50 39,00 
  ______________________________________________________  
 39,00  
1100ME05      m   Enderroc cap mur piscina                                          
 Enderroc del cap del mur per la col·locació del desbordant o bé del forjat del dipòsit de compensació,  
 amb mitjans manuals i mecànis i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.  Inclou la carrega  
 a camió, transport fins abocador, gestió i taxes derivades del procés.  
 Zona desbordant 2 17,00 34,00 
 Zona forjat diposit compensacio 1 16,00 16,00 
  ______________________________________________________  
 50,00  
1100ME06      m2  Enderroc encofrat totxana sota fals desbordant                    
 Demolició de partició interior de fàbrica revestida amb gressite, formada per totxana de 14 cm d'es-  
 pessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus. Inclús  
 p/p de demolició dels seus revestiments (guix, morter, enrajolats, etc.), instal·lacions encastades i  
 fusteries, previ desmuntatge dels marcs i de les fulles; neteja, aplec, retirada i càrrega manual de ru-  
 na sobre camió o contenidor.  
 mur totxana sota fals desbordant 2 20,00 1,50 60,00 
  ______________________________________________________  
 60,00  
1101ME01      u    Arrencada escales piscina                                         
 Arrencada escales metàl.liques d'accés a la piscina, amb acopi per a posterior col.locació, amb mit-  
 jans manuals.  Inclou la carrega a camió, transport fins abocador, gestió i taxes derivades del pro-  
 cés.  
   
   
  ________________________________________________  
 4,00  
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS  
                                                                  
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
16 de noviembre de 2022  
  Pàgina 2  

1101ME02      u    Arrencada de broquetes, preses de fons i resta                    
 Arrencada de broquetes d'impulsió, preses de fons, TLF, llums subaquàtiques i tuberies del sistema  
 de filtració, amb acopi per a posterior col.locació, amb mitjans manuals.  Inclou la carrega a camió,  
 transport fins abocador, gestió i taxes derivades del procés.  
  ________________________________________________  
 1,00  
1101ME03      m2  Arrencada pavim. existent platges                                 
 Arrencada de paviment de formigó/asfalt continu existent de  platges piscines, amb mitjans manuals i  
 càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.  Inclou la carrega a camió, transport fins aboca-  
 dor, gestió i taxes derivades del procés.  
   
 Zona diposit compenacio 1 40,00 40,00 
 Enllaç caseta depuracio 1 3,00 3,00 
  ______________________________________________________  
 43,00  
1102ME01      m3  Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.compact.,m.mec.,                  
 Excavació de rases i pous de fins a 3 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i  
 càrrega mecànica sobre camió.  Inclou la carrega a camió, transport fins abocador, gestió i taxes de-  
 rivades del procés.  
   
   
 Rases enllaç caseta depuracio 1 3,00 1,00 2,00 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00  
1102ME02      m3  Excavació rebaix platjes                                          
 Excavació per a rebaix en terreny, per a formació de nova platja de piscina, amb mitjans mecànics i  
 càrrega mecànica sobre camió.  Inclou la carrega a camió, transport fins abocador, gestió i taxes de-  
 rivades del procés.  
   
   
 Enlllaç depuració 1 3,00 1,00 1,50 4,50 
  ______________________________________________________  
 4,50  
1102ME03      u    Forats en paret de FA D152                                        
 Perforació en humit realitzada verticalment o hortizontalment en llosa massissa de formigó armat,  
 amb corona diamantada amb diametre de 152 mm, fins a un gruix de 300mm previ aixecat del pavi-  
 ment i la seva base, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou la carrega a camió, transport  
 fins abocador, gestió i taxes derivades del procés.  
   
   
   
 Impulsio 2 2,00 
 Fondo 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 4,00  
1102ME04      u    Forats en paret de FA D112                                        
 Perforació en humit realitzada verticalment o hortizontalment en llosa massissa de formigó armat,  
 amb corona diamantada amb diametre de 112 mm, fins a un gruix de 300 mm previ aixecat del pavi-  
 ment i la seva base, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou la carrega a camió, transport  
 fins abocador, gestió i taxes derivades del procés.  
   
   
 TLF 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00  
1102ME05      m   Rasa en encofrat de totxana per pas d'instal·lacions              
 Formacio de rasa en recrescut de totxana per el pas d'instal·lacions d'impulsió, per tal d'encabir-hi la  
 tuberia de PVC de 125 mm de diametre, previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega manual  
 sobre camió o contenidor. Inclou la carrega a camió, transport fins abocador, gestió i taxes derivades  
 del procés. 
 1 18,00 18,00 
  ______________________________________________________  
 18,00  
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS  
                                                                  
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
16 de noviembre de 2022  
  Pàgina 3  

1102ME06      m   Rasa en el vas de la piscina                                      
 Formacio de rasa en en el vas de la piscina per el pas d'instal·lacions d'impulsió, per tal d'encabir-hi  
 la tuberia de PVC de 75 mm de diametre, previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega ma-  
 nual sobre camió o contenidor.  Inclou la carrega a camió, transport fins abocador, gestió i taxes deri-  
 vades del procés.  
 pas impulsions 2 8,00 16,00 
 mur diposit 1 14,00 14,00 
  ______________________________________________________  
 30,00  
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 1.1 Demolicions i treballs previs ................................................................................   
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS  
                                                                  
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
16 de noviembre de 2022  
  Pàgina 4  

 CAPITOL 1.2 Obra                                                              
2001ME01      pa   Injeccio resina consolidacio piscina                              
 Consolidació del terreny situat sota solera de formigó, amb injeccions de resines expansives, rendi-  
 ment 1,25 kg/m², a través de perforacions que travessen la solera existent, d'1 a 1,4 cm de diàme-  
 tre, formant una retícula amb una separació màxima entre les perforacions d'1,5 m, reomplint els buits  
 del terreny, estabilitzant-lo i incrementant la seva capacitat portant fins a assolir les necessitats obtin-  
 gudes segons estudi previ de transmissió de càrregues, amb un grau de complexitat baix.  
 Base piscina 1 165,00 165,00 
 Base diposit 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  
 195,00  
1201ME01      m2  Nou encofrat lateral piscina totxana 14                           
 Construcció de nou encofrat en paret laterla de piscina format per mur de 14 cm d'espessor de fàbrica  
 de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x5 cm, resistència a compressió 10 N/mm², amb  
 junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris,  
 M-7,5, subministrat a granel. El preu inclou els cèrcols horitzontals ni la formació de les llindes dels  
 buits del parament.   
 Recrescut muret piscina 2 17,00 2,00 68,00 
  ______________________________________________________  
 68,00  
1201ME02      m2  Enfoscat i maestrejat de cal hidrofuga                            
 Formació de arrebossat i remolinat amb morter de calç hidrofugat, compost de calç hidratada, petites  
 quantitats d'aglomerant hidràulic i sorres seleccionades, KX 14 de Fassa Bortolo, o similar, confec-  
 cionat amb formigonera de 200 l, i aplicat a mà amb un gruix de 0,5-1 cm, deixant una superfície llisa  
 i perfectament plana. Fins i tot tret d'arestes i racons amb mestres cada 3 m. i bastiment,  
 s/NTE-RPE. Morter amb marcatge CE i DdP (Declaracion de prestacions) segons Reglament (UE)  
 305/2011  
 Base dipòsit compensació 1 30,00 30,00 
 Parets dipòsit compensació 1 32,00 1,00 32,00 
  ______________________________________________________  
 62,00  
1201M501      m2  Aillament de soleres amb poliestire extruit                       
 Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny,  
 constituït per panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa,  
 de 40 mm d'espessor, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica 1,2 m²K/W, con-  
 ductivitat tèrmica 0,034 W/(mK) i film de polietilè amatent sobre l'aïllant a manera de capa separadora,  
 preparat per a rebre una solera de morter o formigó (no inclosa en aquest preu). Fins i tot p/p de pre-  
 paració de la superfície suport i talls de l'aïllant.  
 Base 1 100,00 100,00 
 Mensula 2 17,00 34,00 
  ______________________________________________________  
 134,00  
1201M203      m2  Formacio del nou vas amb gunite                                   
 Subministrament i construccio de vas de piscina, incloent la mensula, format per Formigó  
 HA-30/F/12/XD2, projectat per via humida per a formació de parament horitzontal de vas de piscina,  
 de 20 cm d'espessor, amb doble malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN  
 10080, i armadura de reforç d'acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia segons planols, sense juntes  
 de dilatació. Inclús filferro de lligar i separadors.  
   
 Base 1 165,00 165,00 
 Lateral vertical 2 27,00 54,00 
 Fons vertical 1 2,00 9,20 18,40 
 Fons vertical 1 1,30 9,20 11,96 
 Mensula 2 17,00 34,00 
  ______________________________________________________  
 283,36  
1201M204      ut   Escala obra interior piscina                                      
 Construccio d'escala recte d'obra a l'interior del vas de la piscina, amb maons ceràmics buits (totxa-  
 na), per revestir, 29x14x9 cm, amb junts de 10 mm d'espessor, rebuts amb morter de ciment con-  
 feccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs. El preu  
 no inclou el revestiment.  
 unitat 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00  
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1301M101      m2  Impermeabilitzacio piscina                                        
 Impermeabilització del vas i mensula de la piscina mitjançant el tractament de capilaritats i proteccio  
 d'estructura gunitada contra els agents quimocs amb material flexible i impermeable del tipus o equi-  
 valent hidrofix de ficser. Inclou totes les fases d'apliació segons procediment del fabricant  
 Base 1 165,00 165,00 
 Lateral vertical 2 27,00 54,00 
 Fons vertical 1 2,00 9,20 18,40 
 Fons vertical 1 1,30 9,20 11,96 
 S9 2 17,00 0,90 30,60 
  ______________________________________________________  
 279,96  
1301M202      m2  Gresite                                                           
 Revestiment de mosaic de gres esmaltat, color blau, acabat antilliscant, format per tessel·les de  
 25x25x6 mm, en terres i parets de vasos de piscines, rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2  
 TE S1, segons UNE-EN 12004, deformable, amb lliscament reduït i temps obert ampliat i morter de  
 junts de resines reactives, tipus RG, segons UNE-EN 13888, color blanc, per junts de 1 a 15 mm.  
 El preu no inclou la impermeabilització de la piscina. Inclou peces especials per al desbordant i resta  
 de punts singulars Les peces a utilitzar seran com a minim de classe 3 en funcio de la seva lliscabili-  
 tat. El color general i de les linies de bany segiura les indicacions de la DF.  
 Base 1 165,00 165,00 
 Lateral vertical 2 27,00 54,00 
 Fons vertical 1 2,00 9,20 18,40 
 Fons vertical 1 1,30 9,20 11,96 
 S9 2 17,00 0,90 30,60 
  ______________________________________________________  
 279,96  
1201ME04      m   Col·locació de coronació desbordant                               
 Formació de canaleta en cantell de piscina composta per peces prefabricades de formigó per recollida  
 d'aigües del tipus rosagres S9 o similar de 50 cm de llarg i 20cm d'ample, col·locades sobre solera  
 de formigó en massa HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix, rebudes amb morter de ciment, industrial,  
 M-5, arrebossades i brunyides interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug,  
 M-15, amb angles arrodonits i posterior revestiment amb polièster reforçat amb fibra de vidre. Inclús  
 reixeta amb textura antilliscant en material plàstic de 340 mm d'ample, emboetat entre sí amb disposi-  
 tiu d'unió articulat, perfil suport i p/p de peces especials de cantonada. Totalment muntada, connexio-  
 nada i provada. Inclou els connectors d'acer corrugat de D10 encastats 15 cm en el mur actual de la  
 piscina i fixats amb tac quimic, densitat 5 cada 1 m  
   
 Lateral 2 17,00 34,00 
  ______________________________________________________  
 34,00  
1201ME05      m   Col·locació de reixa del desbordant                               
 Subministrament i instal·lació de reixeta longitudinal fabricada al PP amb estabilitzants per a la protec-  
 ció contra els raigs UV model 05582 de la marca Fluidra o equivalent., de 24mm d'alt  
 i 29mm d'amplada, unió per enganxalls mascle femella de la mateixa placa (5 unitats = 1.024 m) La  
 flexibilitat de les seves unitats permet realitzar radis de fins a 5 m. fins i tot p.p d'accessoris i peces  
 especials, totalment instal·lada i comprovat la seva instal·lació  
 lateral 2 17,00 34,00 
  ______________________________________________________  
 34,00  
1201ME06      m   Junta dilatacio perimetral                                        
 Formació de junt perimetral de dilatació de 10 mm d'amplada i 200 mm de profunditat amb làmina  
 d'escuma de polietilè, en la trobada del paviment continu de formigó amb els paraments que delimiten  
 el seu perímetre i amb tots aquells elements constructius integrats en la seva superfície, tals com pi-  
 lars, embornals, pous de registre i murs. Inclús p/p de tall de les làmines  
 Cercol desbordant 2 17,00 34,00 
 Mur vas compensacio 1 10,00 10,00 
 Platja 1 76,20 76,20 
  ______________________________________________________  
 120,20  
1201ME07      m3  Recrescut de grava per base de piscina                            
 Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre.  
 1 4,30 10,00 1,00 43,00 
  ______________________________________________________  
 43,00  
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1201ME10      m   Col·locació de coronació piscina                                  
 Formació de vora de piscina amb peces d'acabament,de pedra similar a la instal·lada en l'actualitat  
 formigó, antilliscants, de 500x230 cm, color blanc, acabat raspallat, rebuda amb morter de ciment, in-  
 dustrial, M-5. Inclús p/p de tractament de juntes, muntatge, col·locació i rebuda.  
 Frontal 2 11,00 22,00 
  ______________________________________________________  
 22,00  
1201ME11      u    Ancoratge escala                                                  
 Ancoratge escala de plàstic, per diàmetre de 43mm, amb presa de terra, tapa d'ancoratge en acer  
 inoxidable 18/8 polit, per diàmetre 43mm. totalment instal·lada i comprovada. Inclou la instal·lacio i fi-  
 xacio de la presa de terra.  
 Escala 2 1,00 2,00 
 Barana 2 1,00 2,00 
  ______________________________________________________  
 4,00  
1202ME01      m2  Mur de blocs "H" 30cm FA dipòsit compensació                      
 Formació de mur de formigó de càrrega de 30 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó,  
 llis en forma de "H", color gris, 40x20x30 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per reves-  
 tir, amb junts horitzontals i verticals de 5 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment confeccionat  
 en obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, dosificació 1:5, subministrat en  
 sacs, amb peces especials tals com a mitjos blocs, blocs de cantonada i blocs en "U" en formació  
 de cèrcols horitzontals i llindes, omplert completament amb formigó de replè, HA-25/F/12/XC2, pre-  
 parat en obra, abocament amb mitjans manuals, volum 0,001 m³/m², en llindes, cèrcols horitzontals i  
 cèrcols verticals; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia segons planols; armadura de llinyola pre-  
 fabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de  
 75 mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².  
 Inclou de connectors en barres d'acer corrugat D10, encastats 15 cm cada 20cm, colocats a trasboli-  
 llo.  
 Longitudinal 1 9,20 1,00 1,10 10,12 
 Transversal 1 3,00 1,00 1,10 3,30 
  ______________________________________________________  
 13,42  
1202ME02      u    Ancoratge químic sobre formigó                                    
 Ancoratge químic estructural realitzat sobre formigó de 25 N/mm² de resistència característica míni-  
 ma, mitjançant perforació de 12 mm de diàmetre i 150 mm de profunditat, farcit de l'orifici amb injecció  
 de resina epoxi, lliure d'estirè, i posterior inserció de vareta roscada amb femella i volandera d'acer  
 galvanitzat qualitat 5.8, segons UNE-EN ISO 898-1, de 10 mm de diàmetre i 300 mm de longitud.  
 base 14 5,00 70,00 
 paret 3 5,00 15,00 
 zuncho desborde 17 5,00 2,00 170,00 
  ______________________________________________________  
 255,00  
1020ME11      m2  Impermeabilitzacio diposit compensacio                            
 Impermeabilització de dipòsit de compensacio mitnjaçant el revocat amb mortes activats i aplicacio  
 de lamina PROOF, lamina elastica impermeable, aplicada a testa adherida amb tecbocol-gel. Cobrir  
 la junta amb banda de solape elastica autoadhseiva amb epoxicol. Segellat indivifualitzat dels ele-  
 ments encastables amb massilles d'acrilic polimeric. Acabament amb morter flexible impermeable del  
 tipus hidrofix o similar  
 base 1 27,00 27,00 
 laterals 2 16,00 32,00 
  ______________________________________________________  
 59,00  
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1202ME04      m2  Forjat del dipòsit compensació                                    
 Formació de llosa mixta de 10 cm de cantell, amb xapa col·laborant d'acer galvanitzat amb forma  
 xapa grecada, de 1,20 mm d'espessor, 106 mm d'altura de perfil i 250 mm d'intereix, 10 connectors  
 soldats d'acer galvanitzat, de 19 mm de diàmetre i 81 mm d'altura i formigó armat realitzat amb formi-  
 gó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb bomba, volum total de formigó 0,062  
 m³/m²; acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia total de 1 kg/m²; i malla electrosoldada ME  
 20x20 Ø 8 i positius de 20 cm B500S UNE-EN 10080; recolzat tot això sobre cercol de FA; apunta-  
 lament i desapuntalament de la llosa. Inclús peces angulars per rematades perimetrals i de volades,  
 cargols per a fixació de les xapes, filferro de lligar, separadors i agent filmogen, per la cura de formi-  
 gons i morters. El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller  
 industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'estructura  
 metàl·lica.  
 forjat 1 10,00 3,50 35,00 
  ______________________________________________________  
 35,00  
1202ME05      m2  Impermeabilització forjat dipòsit compensació                     
 Formació d'impermeabilització baix revestiment ceràmic o petri, en paraments verticals i horitzontals  
 de locals humits, amb làmina impermeabilitzant autoadhesiva de betum modificat amb elastòmer  
 (SBS), LBA-15-PE, amb armadura de feltre de polièster que actua com a autoprotecció superior i  
 plàstic siliconat per rebutjar en la cara inferior, de superfície no protegida, prèvia emprimació amb pre-  
 parador de superfícies, a base de betums i resines acríliques en dispersió aquosa.  
 forjat 1 10,00 3,50 35,00 
  ______________________________________________________  
 35,00  
1202ME07      u    Tapa accés al dipòsit compensació                                 
 Subministrament i muntatge d'arqueta encastada, amb tapa i marc de fundició, per a l'accés de perso-  
 nal de manteniment de dimensions interiors 60x60, regsitrable, encastat en forjat de formigó armat, de  
 classe B-125 segons UNE-EN 124. Inclou la instal·lació d'una escala d'accés a cada arqueta  
  ________________________________________________  
 2,00  
1203ME01      m3  Reblert de platja i  rases per instal·lacions                     
 Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb tot-u natural granític i compactació en ton-  
 gades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir  
 una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat  
 segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.  
 acces caseta depuracio 1 3,00 1,00 1,50 4,50 
 Lateral dret platja 1 23,00 0,30 6,90 
  ______________________________________________________  
 11,40  
1203ME03      m2  Base de FA de la platja                                           
 Formació de solera de formigó armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó  
 HA-30/F/20/XC2+XA1 fabricat en central, amb ciment SR, i abocament amb bomba, i malla electro-  
 soldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·loca-  
 da sobre separadors homologats, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de  
 la seva superfície i posterior aplicació d'agent filmogen, (0,15 l/m²). Inclús panell de poliestirè expan-  
 dit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. El preu no inclou la base de la solera  
 Lateral dret platja 1 23,00 23,00 
  ______________________________________________________  
 23,00  
1203ME05      m2  Paviment de la platja                                             
 Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres rústic, de 31x31 cm, del tipus rosagres o similar antilliscant  
 per a exterior, model a escollir, rebudes amb adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1 T, amb llis-  
 cament reduït, color gris amb doble encolat i rejuntades amb morter de junts cimentós millorat, amb  
 absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, per junts de 2  
 a 15 mm. Les peces a utilitzar seran com a minim de classe 3 en funcio de la seva lliscabilitat. El  
 color escollit segiurà les indicacions de la DF  
 Diposit compensacio 1 37,00 37,00 
 Lateral dret platja 1 23,00 23,00 
  ______________________________________________________  
 60,00  
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 1.2 Obra ........................................................................................................................   
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 CAPITOL 1.3 Instal·lacions hidràuliques                                       
EFA19442      m   Tub PVC DN63 PN10                                                 
 Subministrament i instal·lació de tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de  
 pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat  
 encastat.  Inclou elements de fixació, part proporcional de colzes , reduccions i  materials auxiliars.  
 Totalment muntat.  
   
 Impulsió 4 6,00 24,00 
 TLF 1 32,00 32,00 
  ______________________________________________________  
 56,00  
EFA1A442      m   Tub PVC DN75 PN10                                                 
 Subministrament i instal·lació de tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de  
 pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat  
 encastat.  Inclou elements de fixació, part proporcional de colzes , reduccions i  materials auxiliars.  
 Totalment muntat.  
   
 Impuslió 5 5,00 25,00 
 Aspiració 14 2,00 28,00 
  ______________________________________________________  
 53,00  
EFA1A443      m   Tub PVC DN90 PN10                                                 
 Subministrament i instal·lació de tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de  
 pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat  
 encastat.  Inclou elements de fixació, part proporcional de colzes , reduccions i  materials auxiliars.  
 Totalment muntat.  
 Impulsio 1 5,00 5,00 
 Aspitacio 2 4,00 8,00 
 Fons 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  
 18,00  
EFA1E442      m   Tub PVC DN110 PN10                                                
 Subministrament i instal·lació de tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de  
 pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat  
 encastat.  Inclou elements de fixació, part proporcional de colzes , reduccions i  materials auxiliars.  
 Totalment muntat.  
   
 Impulsió 1 5,00 5,00 
 Aspiració 2 4,00 8,00 
 Fons 1 32,00 32,00 
 Sobreixidor 4 5,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 65,00  
EFA1F442      m   Tub PVC DN125 PN10                                                
 Subministrament i instal·lació de tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de  
 pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat  
 encastat. Inclou elements de fixació, part proporcional de colzes , reduccions i  materials auxiliars.  
 Totalment muntat.  
   
 Impulsió 1 14,00 14,00 
 Aspiracio 2 4,00 8,00 
 Desbordant 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 32,00  
EFA1G442      m   Tub PVC DN140 PN10                                                
 Subministrament i instal·lació de tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de  
 pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat  
 encastat.  Inclou elements de fixació, part proporcional de colzes , reduccions i  materials auxiliars.  
 Totalment muntat.  
   
 Aspiració 2 4,00 8,00 
  ______________________________________________________  
 8,00  
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EFA1J442      m   Tub PVC DN160 PN10                                                
 Subministrament i instal·lació de tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de  
 pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat  
 encastat.  Inclou elements de fixació, part proporcional de colzes , reduccions i  materials auxiliars.  
 Totalment muntat.  
   
   
 Aspiració 2 5,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00  
EFA1M442      m   Tub PVC DN250 PN10                                                
 Subministrament i instal·lació de tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de  
 pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat  
 encastat.  Inclou elements de fixació, part proporcional de colzes , reduccions i  materials auxiliars.  
 Totalment muntat.  
   
 Unió dos dipòsits compensació 1 4,00 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00  
EFA1M551      u    Segellat descaigue canal desbordant                               
 Subministrament i instal·lació d¡impermeabilitzacio del desaigüe de la canal desbordant. Totalment  
 muntat i provat.  
  ________________________________________________  
 12,00  
EJ3ME920      u    Broqueta impulsió fons                                            
 Subministrament i col·locació de broquet de fons, per instal·lació en fons de la piscina, construïda  
 amb material plàstic ABS i tornilleria inox, amb un cabal màxim recomenat segons norma UNE  
 13451-1 de 12 m3/h. Color a escolllir per la DF i amb connexions per a tub de 50 mm. Inclou passa-  
 mur.  
 Marca astral o equivalent   
 S'inclou materials, petit material, medis auxiliars i mà d'obra. Totalment instal·lada  
  ________________________________________________  
 8,00  
EJ3ME930      u    Presa aspiració fons                                              
 Subministrament i col·locació de presa d'aspiració de fons, per instal·lació en fons de la piscina,  
 construiïa amb material plàstic ABS i tornilleria inox, amb un cabal màxim de 27 m3/h. Connexions  
 per a tub de 90 mm. Inclou passamur.  
 Marca astral o equivalent   
 S'inclou materials, petit material, medis auxiliars i mà d'obra. Totalment instal·lada  
  ________________________________________________  
 2,00  
EJ3ME940      u    Presa TLF                                                         
 Subministrament i col·locació de presa neteja fons, per instal·lació en fons de la piscina, construïda  
 amb material plàstic ABS i tornilleria inox, amb un cabal màxim de 7 m3/h. Connexions per a tub de  
 63 mm. Inclou passamur.  
 Marca astral o equivalent   
 S'inclou materials, petit material, medis auxiliars i mà d'obra. Totalment instal·lada  
  ________________________________________________  
 2,00  
EJ3ME950      u    Sistema control aigua vas compensació                             
 Subministrament i instal·lació de sistema de control d'omplerta de vas de compensació, mitjançant 3  
 sondes que controlen el funcionament de la bomba i vàlvula, Inclou la reforma de proteccio i mando  
 del control de nivell del vas de compensacio del Quadre elèctric de la piscina. Totalment muntat, con-  
 nexionat i en marxa  
  ________________________________________________  
 1,00  
EA86ME03      u    Comptador aigua entrada dipòsit compensació                       
 Subministrament i instal·lació del comptador d'entrada d'aigua de xarxa al dipòsit de compensació del  
 tipus o equivalent "chorro" multiple esfera seca metàl·lica hidrojet amb DN 50 segons UNE 60510  
 amb connexions. Inclou desmuntatge del comptador actual i la seva gestió i petit material de muntat-  
 ge del nou comptador.  
  ________________________________________________  
 1,00  
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EA86ME02      u    Comptador aigua recirculació DN125                                
 Subministrament i muntatge de comptador d'aigua electromagnètic del circuit de recirculació del tipus  
 o equivalent Hidromag per un diàmetre de tuberia DN125.  Inclou petit material de muntatge, reduc-  
 ciò, la connexió elèctrica i les ajudes necessàries per a la seva completa instal·lació.  
   
  ________________________________________________  
 1,00  
EA88ME01      u    Valvula motoritzada antiretorn D125                               
 Subministrament i instal·lació de valvula motoritzada  electrica amb cos de seguretat antiretorn, per al  
 control del dipòsit de compensació de 125 mm de diametre. Inclou la alimentació electrica i el control  
 des del quadre electric.Completament muntada, provada i conexionada. ref 72270.  
   
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00  
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 1.3 Instal·lacions hidràuliques ...................................................................................   
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 CAPITOL 1.4 Instal·lacions eléctriques                                        
1401ME01      u    Lluminaries subaquàtiques Led                                     
 Subministrament i instal·lació de projector de llum multicolor, de plàstic blanc, de 3 W de potència, 36  
 led, alimentació a 12 Vcc, protecció IP 675, per a piscina prefabricada, amb fixació mitjançant creu,  
 tacs i cargols. Inclús accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment muntat, connexionat i  
 comprovat.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00  
1401ME02      m   Cable iluminacio subaquàtica                                      
 Subministrament i instal·lació de cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1  
 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G6 mm² de  
 secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina  
 lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de  
 subjecció.  
 Llum 1 1 29,00 29,00 
 Llum 2 1 33,00 33,00 
 Llum 3 1 37,00 37,00 
 Llum 4 1 41,00 41,00 
  ______________________________________________________  
 140,00  
1401ME03      m   Tub corbable doble paret D40                                      
 Subministrament i instal·lació de canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de do-  
 ble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 40 mm de diàmetre nominal, resistèn-  
 cia a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada  
 i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior  
 reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Ins-  
 tal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris  
 per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert prin-  
 cipal  
  ________________________________________________  
 41,00  
1401ME05      m   Cable cu nu 35                                                    
 Subministrament i instal·lació de  conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35  
 mm² de secció. També unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i borns d'unió.  
 Completament muntat, amb connexions establertes i provat. Inclou les connexions a les escales.  
 Lateral 2 17,00 34,00 
 Fontal 1 10,00 10,00 
 Vertical 8 1,00 8,00 
  ______________________________________________________  
 52,00  
1401ME06      u    Pica terra 2 m                                                    
 Subministrament i instal·lació de presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud,  
 clavada en el terreny, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de poli-  
 propilè de 30x30 cm. Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç  
 i additius per a disminuir la resistivitat del terreny  
 piques 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00  
1401ME07      u    Quadre elèctric control piscina                                   
 Subministrament i instal·lació de quadre elèctric de comandament i protecció per piscina, amb caixa  
 estanca, diferencial de alta sensibilitat, arrencador, relè tèrmic de protecció de motor, selectors, rellot-  
 ge programador manual-automàtic, pilots de senyalització marxa-paro iaparellatge de protecció, tot ai-  
 xò cablejat i muntat interiorment i unit a motor sota tub d'acer. Inclou el control de la iluminació suba-  
 quatica, trafos,la vàlvula antiretorn del dipòsit de compensació.  Totalment instal·lat i en funcionament.  
 Inclou la ampliació del control del dipòsit de compensació, alimentació del sistema de cloració i mado  
 i protecció de la bomba. Inclou els mecanismes necessaris, completament muntat, connexionat i pro-  
 vat  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00  
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 1.4 Instal·lacions eléctriques .....................................................................................   
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 CAPITOL 1.5 Equipament                                                        
EQP01ME01     u    Escala inox 1m 3 graons                                           
 Subministrament i col·locació d'escala d'accés per a piscina, de tub de 43 mm de diàmetre, amb dos  
 esglaons especials, un esglaó de seguretat i passamans asimètric, d'acer inoxidable AISI 316, aca-  
 bat polit brillant, fixada amb ancoratges dotats de mecanisme per a connexió equipotencial. Inclús re-  
 planteig, ancoratges, topalls, embellidors, junts, tacs i cargols. Totalment muntada i provada per l'em-  
 presa instal·ladora.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00  
EQP02ME01     u    Barana inox per escala obra                                       
 Subministrament i instal·lacio de passaman d'accés per a piscina per l'escala d'obra, de tub de 43  
 mm de diàmetre, d'acer inoxidable AISI 316, de 2.000x800 mm, acabat polit brillant, fixats amb an-  
 coratges dotats de mecanisme per a connexió equipotencial.  
 Escala obra 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00  
EQP03ME01     u    Pre-instal·lació scensor aquatic minusvalids                      
 Subministrament i isntal·lacio d¡ascensor aquàtic hidràulic per l'acces de minusvalids, fix, B-2 "ME-  
 TALU", d'acer inoxidable AISI 316, amb 150 kg de capacitat de càrrega i un desplaçament vertical  
 de l'assentament de 1,06 m, format per recolzaments tubulars a la vora de la piscina hi ha la paret del  
 vas, barana tubular amb placa d'ancoratge per a fixar en la vora de la piscina, ancorada a una es-  
 tructura suport tubular en U amb un cilindre en el seu extrem, unit al seu torn a un assentament des-  
 muntable de PVC, amb capacitat de desplaçament vertical i gir; fixació mitjançant ancoratges d'acer  
 inoxidable, introduïts en forats prèviament executats reomplerts amb resina epoxi-acrilat. Inclou la  
 presa de terra i el sistema d'aportacio d'aigua des de la caseta de depuracio (canonads, bomba, ma-  
 niobra...)  
 AScensor minus 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00  
EQP01M21      u    Senyalitzacio profunditat piscina                                 
 Incorporacio de la senyalitzacio de profunditat de la piscina mitjançant el pintat de les lloses de la vo-  
 ra, seguint indicacions de color i dimensions dictats per la direccio facultativa  
  ________________________________________________  
 6,00  
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 1.5 Equipament ............................................................................................................   
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 CAPITOL 1.6 Gestió de residus                                                 
1601ME01      m3   Transport terres monodipòsit/centre recic.,càrrega                
 Transport de residus inertes de maons, restes de formigó i materials ceràmics, produïts en obres de  
 construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de  
 residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.  
 També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.  
 contenidor 1 16,00 1,00 16,00 
  ______________________________________________________  
 16,00  
1601ME02      u    Canon abocament per lliurament de contenidor a gestor             
 Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de maons, restes de  
 formigói materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, ins-  
 tal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o  
 eliminació de residus. El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del conteni-  
 dor ni el transport.  
 contenidor 1 16,00 1,00 16,00 
  ______________________________________________________  
 16,00  
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 1.6 Gestió de residus ..................................................................................................   
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 CAPITOL 1.7 Seguretat i salut                                                 
SS01ME201     u    Partida alçada de seguretat i salut                               
 Partida alçada de seguretat i salut en l'obra Inclou instal·lacions provisionals d'obra, instal·lacions ge-  
 nerals, senyalitzacions balisament, proteccions individuals i col·lectives, medicina preventiva  pri-  
 mers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment.  
  ________________________________________________  
 0,01  
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 1.7 Seguretat i salut ....................................................................................................   
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 CAPITOL 1.8 Control de qualitat                                               
CQ01M202      u    Partida control qualitat a definir per la DF                      
 Partida alçada de control de qualitat en l'obra Inclou proves d'estanqueïtat i de cabals de la nova ins-  
 tal·lació realitzada, es definiran per la direcció facultativa.  
  ________________________________________________  
 0,01  
CQ01M201      u    Prova de servei de xarxa parcial                                  
 Prova de servei parcial  a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar la resistència mecànica i es-  
 tanquitat d'un tram de la xarxa interior de subministrament d'aigua de 250 m de longitud màxima, pro-  
 vant tots els seus elements. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.  
  ________________________________________________  
 6,00  
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 1.8 Control de qualitat .................................................................................................   
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................   
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CAPITOL 1.1 Demolicions i treballs previs                                     
1100ME01      m    Tall serra disc paviment                                          
 Tall amb serra de disc de paviment de formigó, fins a una fondària de 20 cm. Inclou la carrega a camio, transport  
 fins abocador, gestió i taxes derivades del procés  
   
A012M001      0,150 h    Oficial 1a                                                       24,00 3,60 
A013M001      0,150 h    Ajudant                                                          15,30 2,30 
mq11eqc010    0,061 h    Talladora de paviment amb arrencada, desplaçament i regulació de 42,15 2,57 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                8,50 1,79 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              10,30 0,21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,47 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS  
1100ME02      m    Tall mur formigó e:300mm                                          
 Tall de mur de formigó armat amb un espessor de 30 cm amb màquina tallamurs de disc de diament amb serra de  
 disc de paviment de formigó. Inclou la carrega a camió, transport fins abocador, gestió i taxes derivades del pro-  
A012M001      1,000 h    Oficial 1a                                                       24,00 24,00 
A013M001      1,000 h    Ajudant                                                          15,30 15,30 
MQ11ED11      0,450 h    Maquina tall mur diamant                                         131,53 59,19 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                98,50 20,69 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              119,20 2,38 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  121,56 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS  
1100ME03      m    Enderroc coronament piscina                                       
 Enderroc de coronament  de pedra, amb mitjans manuals i mecànis i càrrega manual i mecànica de runa sobre ca-  
 mió.  Inclou la carrega a camió, transport fins abocador, gestió i taxes derivades del procés.  
   
   
A012M001      0,200 h    Oficial 1a                                                       24,00 4,80 
A013M001      0,200 h    Ajudant                                                          15,30 3,06 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                7,90 1,66 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              9,50 0,19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,71 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS  
1100ME04      m    Enderroc fals desbordant                                          
 Enderroc de de fals desbordant de plàstic, inclou canal sobreeixidor existent i part lateral de paviment de formigó  
 armat, amb mitjans manuals i mecànis i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió. Inclou la carrega a ca-  
 mió, transport fins abocador, gestió i taxes derivades del procés.  
   
A012M001      0,300 h    Oficial 1a                                                       24,00 7,20 
A013M001      0,300 h    Ajudant                                                          15,30 4,59 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                11,80 2,48 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              14,30 0,29 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,56 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS  
1100ME05      m    Enderroc cap mur piscina                                          
 Enderroc del cap del mur per la col·locació del desbordant o bé del forjat del dipòsit de compensació, amb mitjans  
 manuals i mecànis i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.  Inclou la carrega a camió, transport fins  
A012M001      0,200 h    Oficial 1a                                                       24,00 4,80 
A013M001      0,370 h    Ajudant                                                          15,30 5,66 
MQ05MA01      0,300 h    Martell pneumatic amb compressor                                 8,25 2,48 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                12,90 2,71 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              15,70 0,31 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,96 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS  
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1100ME06      m2   Enderroc encofrat totxana sota fals desbordant                    
 Demolició de partició interior de fàbrica revestida amb gressite, formada per totxana de 14 cm d'espessor, amb mit-  
 jans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus. Inclús p/p de demolició dels seus re-  
 vestiments (guix, morter, enrajolats, etc.), instal·lacions encastades i fusteries, previ desmuntatge dels marcs i de  
 les fulles; neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.  
A013M001      0,500 h    Ajudant                                                          15,30 7,65 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                7,70 1,62 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              9,30 0,19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,46 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS  
1101ME01      u    Arrencada escales piscina                                         
 Arrencada escales metàl.liques d'accés a la piscina, amb acopi per a posterior col.locació, amb mitjans manuals.   
 Inclou la carrega a camió, transport fins abocador, gestió i taxes derivades del procés.  
   
A013M001      0,400 h    Ajudant                                                          15,30 6,12 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                6,10 1,28 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              7,40 0,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,55 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS  
1101ME02      u    Arrencada de broquetes, preses de fons i resta                    
 Arrencada de broquetes d'impulsió, preses de fons, TLF, llums subaquàtiques i tuberies del sistema de filtració,  
 amb acopi per a posterior col.locació, amb mitjans manuals.  Inclou la carrega a camió, transport fins abocador,  
A012M001      4,000 h    Oficial 1a                                                       24,00 96,00 
A013M001      8,000 h    Ajudant                                                          15,30 122,40 
MQ05MA01      0,300 h    Martell pneumatic amb compressor                                 8,25 2,48 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                220,90 46,39 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              267,30 5,35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  272,62 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS  
1101ME03      m2   Arrencada pavim. existent platges                                 
 Arrencada de paviment de formigó/asfalt continu existent de  platges piscines, amb mitjans manuals i càrrega ma-  
 nual de runa sobre camió o contenidor.  Inclou la carrega a camió, transport fins abocador, gestió i taxes derivades  
 del procés.  
A012M001      0,200 h    Oficial 1a                                                       24,00 4,80 
A013M001      0,370 h    Ajudant                                                          15,30 5,66 
MQ05MA01      0,300 h    Martell pneumatic amb compressor                                 8,25 2,48 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                12,90 2,71 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              15,70 0,31 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,96 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS  
1102ME01      m3   Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.compact.,m.mec.,                  
 Excavació de rases i pous de fins a 3 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecà-  
 nica sobre camió.  Inclou la carrega a camió, transport fins abocador, gestió i taxes derivades del procés.  
   
A012M001      0,800 h    Oficial 1a                                                       24,00 19,20 
mq01ret020b   0,670 h    Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell 65,00 43,55 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                62,80 13,19 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              75,90 1,52 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  77,46 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SET EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS  
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1102ME02      m3   Excavació rebaix platjes                                          
 Excavació per a rebaix en terreny, per a formació de nova platja de piscina, amb mitjans mecànics i càrrega me-  
 cànica sobre camió.  Inclou la carrega a camió, transport fins abocador, gestió i taxes derivades del procés.  
   
A012M001      0,400 h    Oficial 1a                                                       24,00 9,60 
mq01ret020b   0,400 h    Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell 65,00 26,00 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                35,60 7,48 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              43,10 0,86 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,94 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS  
1102ME03      u    Forats en paret de FA D152                                        
 Perforació en humit realitzada verticalment o hortizontalment en llosa massissa de formigó armat, amb corona dia-  
 mantada amb diametre de 152 mm, fins a un gruix de 300mm previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega  
 manual sobre camió o contenidor. Inclou la carrega a camió, transport fins abocador, gestió i taxes derivades del  
 procés.  
   
   
A012M001      0,400 h    Oficial 1a                                                       24,00 9,60 
MT5CPD02      1,000 h    Perforacio en humit amb corona diamantada de 152 mm de diametre 36,00 36,00 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                45,60 9,58 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              55,20 1,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,28 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS  
1102ME04      u    Forats en paret de FA D112                                        
 Perforació en humit realitzada verticalment o hortizontalment en llosa massissa de formigó armat, amb corona dia-  
 mantada amb diametre de 112 mm, fins a un gruix de 300 mm previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega  
 manual sobre camió o contenidor. Inclou la carrega a camió, transport fins abocador, gestió i taxes derivades del  
 procés.  
   
A012M001      0,380 h    Oficial 1a                                                       24,00 9,12 
MT5CPD01      1,000 h    Perforacio en humit amb corona diamantada de 112 mm de diametre 31,00 31,00 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                40,10 8,42 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              48,50 0,97 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,51 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS  
1102ME05      m    Rasa en encofrat de totxana per pas d'instal·lacions              
 Formacio de rasa en recrescut de totxana per el pas d'instal·lacions d'impulsió, per tal d'encabir-hi la tuberia de  
 PVC de 125 mm de diametre, previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega manual sobre camió o conteni-  
 dor. Inclou la carrega a camió, transport fins abocador, gestió i taxes derivades del procés.  
   
   
A013M001      0,500 h    Ajudant                                                          15,30 7,65 
MQ05MA01      0,500 h    Martell pneumatic amb compressor                                 8,25 4,13 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                11,80 2,48 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              14,30 0,29 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,55 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS  
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1102ME06      m    Rasa en el vas de la piscina                                      
 Formacio de rasa en en el vas de la piscina per el pas d'instal·lacions d'impulsió, per tal d'encabir-hi la tuberia de  
 PVC de 75 mm de diametre, previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega manual sobre camió o conteni-  
 dor.  Inclou la carrega a camió, transport fins abocador, gestió i taxes derivades del procés.  
A013M001      0,400 h    Ajudant                                                          15,30 6,12 
MQ05MA03      0,400 h    Disc de tall                                                     35,26 14,10 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                20,20 4,24 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              24,50 0,49 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,95 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS  
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CAPITOL 1.2 Obra                                                              
2001ME01      pa   Injeccio resina consolidacio piscina                              
 Consolidació del terreny situat sota solera de formigó, amb injeccions de resines expansives, rendiment 1,25  
 kg/m², a través de perforacions que travessen la solera existent, d'1 a 1,4 cm de diàmetre, formant una retícula  
 amb una separació màxima entre les perforacions d'1,5 m, reomplint els buits del terreny, estabilitzant-lo i incre-  
 mentant la seva capacitat portant fins a assolir les necessitats obtingudes segons estudi previ de transmissió de  
A012M001      1,200 h    Oficial 1a                                                       24,00 28,80 
A013M001      1,200 h    Ajudant                                                          15,30 18,36 
MT04PV01      1,000 pa   Injeccio resines expansives per empresa especiatizada            80,00 80,00 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                127,20 26,71 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              153,90 3,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  156,95 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SIS EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS  
1201ME01      m2   Nou encofrat lateral piscina totxana 14                           
 Construcció de nou encofrat en paret laterla de piscina format per mur de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ce-  
 ràmic calat (gero), per revestir, 29x14x5 cm, resistència a compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals i verticals  
 de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel. El preu in-  
A012M001      0,500 h    Oficial 1a                                                       24,00 12,00 
A013M001      0,500 h    Ajudant                                                          15,30 7,65 
MT04PCV01     26,110 u    Maó ceramic calat de 29x14x5 cm colocat amb morter               0,42 10,97 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                30,60 6,43 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              37,10 0,74 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,79 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS  
1201ME02      m2   Enfoscat i maestrejat de cal hidrofuga                            
 Formació de arrebossat i remolinat amb morter de calç hidrofugat, compost de calç hidratada, petites quantitats d'a-  
 glomerant hidràulic i sorres seleccionades, KX 14 de Fassa Bortolo, o similar, confeccionat amb formigonera de  
 200 l, i aplicat a mà amb un gruix de 0,5-1 cm, deixant una superfície llisa i perfectament plana. Fins i tot tret d'a-  
 restes i racons amb mestres cada 3 m. i bastiment, s/NTE-RPE. Morter amb marcatge CE i DdP (Declaracion de  
A012M001      0,150 h    Oficial 1a                                                       24,00 3,60 
A013M001      0,450 h    Ajudant                                                          15,30 6,89 
MT04PCV02     0,015 m3   Morter cal hidrofug                                              134,81 2,02 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                12,50 2,63 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              15,10 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,44 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS  
1201M501      m2   Aillament de soleres amb poliestire extruit                       
 Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny, constituït per pa-  
 nell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 40 mm d'espessor, resis-  
 tència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica 1,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK) i film de polie-  
 tilè amatent sobre l'aïllant a manera de capa separadora, preparat per a rebre una solera de morter o formigó (no in-  
A012M001      0,300 h    Oficial 1a                                                       24,00 7,20 
A013M001      0,300 h    Ajudant                                                          15,30 4,59 
A021M002      1,100 m2   Panell rigit PE estruit                                          4,69 5,16 
A02M003       1,100 m2   Film PE 0.2mm espessor                                           0,87 0,96 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                17,90 3,76 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              21,70 0,43 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,10 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb DEU CÈNTIMS  
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1201M203      m2   Formacio del nou vas amb gunite                                   
 Subministrament i construccio de vas de piscina, incloent la mensula, format per Formigó HA-30/F/12/XD2, projec-  
 tat per via humida per a formació de parament horitzontal de vas de piscina, de 20 cm d'espessor, amb doble ma-  
 lla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, i armadura de reforç d'acer UNE-EN 10080 B  
 500 S, quantia segons planols, sense juntes de dilatació. Inclús filferro de lligar i separadors.  
A012M001      0,500 h    Oficial 1a                                                       24,00 12,00 
A013M001      0,500 h    Ajudant                                                          15,30 7,65 
mt10hes200b   0,200 m3   Formigo projectar HA-30/F/12/XD2                                 150,00 30,00 
mt07ame010j   2,200 m2   Malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 3,16 6,95 
mt07aco010g   11,000 kg   Acer en barres                                                   2,05 22,55 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                79,20 16,63 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              95,80 1,92 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,70 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-SET EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
1201M204      ut   Escala obra interior piscina                                      
 Construccio d'escala recte d'obra a l'interior del vas de la piscina, amb maons ceràmics buits (totxana), per reves-  
 tir, 29x14x9 cm, amb junts de 10 mm d'espessor, rebuts amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250  
A012M001      9,000 h    Oficial 1a                                                       24,00 216,00 
A013M001      9,000 h    Ajudant                                                          15,30 137,70 
MT04CEF01     10,000 u    mao ceramic buit 29x14x9                                         0,70 7,00 
MT04CEF02     5,000 u    morter de ciment                                                 15,00 75,00 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                435,70 91,50 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              527,20 10,54 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  537,74 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS  
1301M101      m2   Impermeabilitzacio piscina                                        
 Impermeabilització del vas i mensula de la piscina mitjançant el tractament de capilaritats i proteccio d'estructura  
 gunitada contra els agents quimocs amb material flexible i impermeable del tipus o equivalent hidrofix de ficser. In-  
A012M001      0,200 h    Oficial 1a                                                       24,00 4,80 
A013M001      0,200 h    Ajudant                                                          15,30 3,06 
A014ME01      1,000 pa   Material impermeabilitzacio                                      8,00 8,00 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                15,90 3,34 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              19,20 0,38 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,58 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS  
1301M202      m2   Gresite                                                           
 Revestiment de mosaic de gres esmaltat, color blau, acabat antilliscant, format per tessel·les de 25x25x6 mm, en  
 terres i parets de vasos de piscines, rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE S1, segons UNE-EN 12004,  
 deformable, amb lliscament reduït i temps obert ampliat i morter de junts de resines reactives, tipus RG, segons  
 UNE-EN 13888, color blanc, per junts de 1 a 15 mm. El preu no inclou la impermeabilització de la piscina. Inclou  
 peces especials per al desbordant i resta de punts singulars Les peces a utilitzar seran com a minim de classe 3  
A012M001      0,350 h    Oficial 1a                                                       24,00 8,40 
A013M001      0,350 h    Ajudant                                                          15,30 5,36 
A015ME20      1,100 m2   Material gressite                                                30,00 33,00 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                46,80 9,83 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              56,60 1,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,72 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS  
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1201ME04      m    Col·locació de coronació desbordant                               
 Formació de canaleta en cantell de piscina composta per peces prefabricades de formigó per recollida d'aigües del  
 tipus rosagres S9 o similar de 50 cm de llarg i 20cm d'ample, col·locades sobre solera de formigó en massa  
 HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix, rebudes amb morter de ciment, industrial, M-5, arrebossades i brunyides interior-  
 ment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15, amb angles arrodonits i posterior revestiment  
 amb polièster reforçat amb fibra de vidre. Inclús reixeta amb textura antilliscant en material plàstic de 340 mm  
 d'ample, emboetat entre sí amb dispositiu d'unió articulat, perfil suport i p/p de peces especials de cantonada. Total-  
 ment muntada, connexionada i provada. Inclou els connectors d'acer corrugat de D10 encastats 15 cm en el mur  
 actual de la piscina i fixats amb tac quimic, densitat 5 cada 1 m  
   
A012M001      0,600 h    Oficial 1a                                                       24,00 14,40 
A013M001      1,100 h    Ajudant                                                          15,30 16,83 
MT47PP03      5,500 u    Peça desbordant i canal del tipus S9 de rosagres                 10,00 55,00 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                86,20 18,10 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              104,30 2,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  106,42 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SIS EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS  
1201ME05      m    Col·locació de reixa del desbordant                               
 Subministrament i instal·lació de reixeta longitudinal fabricada al PP amb estabilitzants per a la protecció contra els  
 raigs UV model 05582 de la marca Fluidra o equivalent., de 24mm d'alt  
 i 29mm d'amplada, unió per enganxalls mascle femella de la mateixa placa (5 unitats = 1.024 m) La flexibilitat de  
 les seves unitats permet realitzar radis de fins a 5 m. fins i tot p.p d'accessoris i peces especials, totalment ins-  
A013M001      0,100 h    Ajudant                                                          15,30 1,53 
MT47PP02      1,050 m    Rejilla PVC de 34 cm d'ample per a desborde de la piscina        21,06 22,11 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                23,60 4,96 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              28,60 0,57 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,17 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb DISSET CÈNTIMS  
1201ME06      m    Junta dilatacio perimetral                                        
 Formació de junt perimetral de dilatació de 10 mm d'amplada i 200 mm de profunditat amb làmina d'escuma de po-  
 lietilè, en la trobada del paviment continu de formigó amb els paraments que delimiten el seu perímetre i amb tots  
 aquells elements constructius integrats en la seva superfície, tals com pilars, embornals, pous de registre i murs.  
A012M001      0,180 h    Oficial 1a                                                       24,00 4,32 
A013M001      0,180 h    Ajudant                                                          15,30 2,75 
MT05PC11      0,100 m2   Lamina d'escuma de PEHD de 10mm espssor                          5,10 0,51 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                7,60 1,60 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              9,20 0,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,36 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS  
1201ME07      m3   Recrescut de grava per base de piscina                            
 Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre.  
A012M001      0,350 h    Oficial 1a                                                       24,00 8,40 
A013M001      0,350 h    Ajudant                                                          15,30 5,36 
MT01ZA01      2,200 t    Grava de pedra de 20 a 30 mm de diametre                         10,15 22,33 
MQ02ME02      0,350 h    Safata vibrant manual                                            26,38 9,23 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                45,30 9,51 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              54,80 1,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,93 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS  

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 16/11/2022, per M
arc M

arés A
sturgó (C

ol. 11160). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 78071B

434D
3E

C
A

F0



QUADRE DE DESCOMPOSATS  
                                                                  
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
16 de noviembre de 2022  Pàgina 8  

1201ME10      m    Col·locació de coronació piscina                                  
 Formació de vora de piscina amb peces d'acabament,de pedra similar a la instal·lada en l'actualitat formigó, antillis-  
 cants, de 500x230 cm, color blanc, acabat raspallat, rebuda amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús p/p de  
 tractament de juntes, muntatge, col·locació i rebuda.  
A012M001      0,260 h    Oficial 1a                                                       24,00 6,24 
A013M001      0,220 h    Ajudant                                                          15,30 3,37 
MT47PP01      1,000 m    Acabat de piscina en pedra antilliscant, color blan de 500x230mm 41,00 41,00 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                50,60 10,63 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              61,20 1,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,46 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS  
1201ME11      u    Ancoratge escala                                                  
 Ancoratge escala de plàstic, per diàmetre de 43mm, amb presa de terra, tapa d'ancoratge en acer inoxidable 18/8  
A013M001      0,500 h    Ajudant                                                          15,30 7,65 
MT48PP01      2,000 u    Ancoratge escala plas+TT                                         8,35 16,70 
MT48PP02      2,000 u    Tapeta anclatge acer inox                                        4,48 8,96 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                33,30 6,99 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              40,30 0,81 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,11 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb ONZE CÈNTIMS  
1202ME01      m2   Mur de blocs "H" 30cm FA dipòsit compensació                      
 Formació de mur de formigó de càrrega de 30 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó, llis en forma  
 de "H", color gris, 40x20x30 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, amb junts horitzontals i  
 verticals de 5 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color  
 gris, amb additiu hidròfug, dosificació 1:5, subministrat en sacs, amb peces especials tals com a mitjos blocs,  
 blocs de cantonada i blocs en "U" en formació de cèrcols horitzontals i llindes, omplert completament amb formigó  
 de replè, HA-25/F/12/XC2, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, volum 0,001 m³/m², en llindes, cèr-  
 cols horitzontals i cèrcols verticals; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia segons planols; armadura de llinyola  
 prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm  
 d'amplada, rendiment 2,45 m/m².  
A012M001      0,500 h    Oficial 1a                                                       24,00 12,00 
A013M001      0,500 h    Ajudant                                                          15,30 7,65 
10FAME01      0,300 m3   Formigo HA-25/F/20/xc2/xa1                                       126,54 37,96 
10FAME33      12,500 u    Bloc forma H 40x20x30                                            2,05 25,63 
10FAME02      1,000 u    Resta de materials, acers i encofrat                             10,01 10,01 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                93,30 19,59 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              112,80 2,26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  115,10 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUINZE EUROS amb DEU CÈNTIMS  
1202ME02      u    Ancoratge químic sobre formigó                                    
 Ancoratge químic estructural realitzat sobre formigó de 25 N/mm² de resistència característica mínima, mitjançant  
 perforació de 12 mm de diàmetre i 150 mm de profunditat, farcit de l'orifici amb injecció de resina epoxi, lliure d'esti-  
 rè, i posterior inserció de vareta roscada amb femella i volandera d'acer galvanitzat qualitat 5.8, segons UNE-EN  
A012M001      0,100 h    Oficial 1a                                                       24,00 2,40 
A013M001      0,100 h    Ajudant                                                          15,30 1,53 
11FAME02      0,020 u    Resina epoxo dos components                                      22,13 0,44 
11FAME03      1,000 u    Varilla roscada D10 30 cm                                        1,90 1,90 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                6,30 1,32 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              7,60 0,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,74 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS  
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1020ME11      m2   Impermeabilitzacio diposit compensacio                            
 Impermeabilització de dipòsit de compensacio mitnjaçant el revocat amb mortes activats i aplicacio de lamina  
 PROOF, lamina elastica impermeable, aplicada a testa adherida amb tecbocol-gel. Cobrir la junta amb banda de  
 solape elastica autoadhseiva amb epoxicol. Segellat indivifualitzat dels elements encastables amb massilles d'acri-  
A012M001      0,900 h    Oficial 1a                                                       24,00 21,60 
A013M001      0,900 h    Ajudant                                                          15,30 13,77 
11FAME22      1,050 pa   Material impermeabilitzacio                                      20,00 21,00 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                56,40 11,84 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              68,20 1,36 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,57 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS  
1202ME04      m2   Forjat del dipòsit compensació                                    
 Formació de llosa mixta de 10 cm de cantell, amb xapa col·laborant d'acer galvanitzat amb forma xapa grecada,  
 de 1,20 mm d'espessor, 106 mm d'altura de perfil i 250 mm d'intereix, 10 connectors soldats d'acer galvanitzat, de  
 19 mm de diàmetre i 81 mm d'altura i formigó armat realitzat amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abo-  
 cament amb bomba, volum total de formigó 0,062 m³/m²; acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia total de 1  
 kg/m²; i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8 i positius de 20 cm B500S UNE-EN 10080; recolzat tot això sobre  
 cercol de FA; apuntalament i desapuntalament de la llosa. Inclús peces angulars per rematades perimetrals i de vo-  
 lades, cargols per a fixació de les xapes, filferro de lligar, separadors i agent filmogen, per la cura de formigons i  
 morters. El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntat-  
A012M001      0,400 h    Oficial 1a                                                       24,00 9,60 
A013M001      0,400 h    Ajudant                                                          15,30 6,12 
10FAME01      0,150 m3   Formigo HA-25/F/20/xc2/xa1                                       126,54 18,98 
MT04PC57      25,000 kg   Ferralla en barraes acer corrugat B500s                          1,60 40,00 
10FAME11      1,050 m2   Planxa galvanitzada encofrat perdut                              49,00 51,45 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                126,20 26,50 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              152,70 3,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  155,70 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-CINC EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
1202ME05      m2   Impermeabilització forjat dipòsit compensació                     
 Formació d'impermeabilització baix revestiment ceràmic o petri, en paraments verticals i horitzontals de locals hu-  
 mits, amb làmina impermeabilitzant autoadhesiva de betum modificat amb elastòmer (SBS), LBA-15-PE, amb arma-  
 dura de feltre de polièster que actua com a autoprotecció superior i plàstic siliconat per rebutjar en la cara inferior,  
 de superfície no protegida, prèvia emprimació amb preparador de superfícies, a base de betums i resines acríliques  
A012M001      0,150 h    Oficial 1a                                                       24,00 3,60 
A013M001      0,150 h    Ajudant                                                          15,30 2,30 
MF14ME01      1,050 m2   Lamina impermeabilitzant autoadhseiv amb elastomenr              17,53 18,41 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                24,30 5,10 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              29,40 0,59 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS  
1202ME07      u    Tapa accés al dipòsit compensació                                 
 Subministrament i muntatge d'arqueta encastada, amb tapa i marc de fundició, per a l'accés de personal de mante-  
 niment de dimensions interiors 60x60, regsitrable, encastat en forjat de formigó armat, de classe B-125 segons  
A012M001      0,700 h    Oficial 1a                                                       24,00 16,80 
A013M001      0,650 h    Ajudant                                                          15,30 9,95 
20TPME01      1,000 u    Marc i tapa de fundicio 60x60                                    65,00 65,00 
20PTPE02      1,000 u    Escala metalica acces                                            29,79 29,79 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                121,50 25,52 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              147,10 2,94 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  150,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA EUROS  
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1203ME01      m3   Reblert de platja i  rases per instal·lacions                     
 Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb tot-u natural granític i compactació en tongades suc-  
 cessives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no infe-  
 rior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o dis-  
A013M001      0,250 h    Ajudant                                                          15,30 3,83 
MT01ME01      2,200 t    Tot-u natural                                                    19,85 43,67 
MQ01M110      0,150 h    Safata vibrant                                                   17,38 2,61 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                50,10 10,52 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              60,60 1,21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  61,84 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS  
1203ME03      m2   Base de FA de la platja                                           
 Formació de solera de formigó armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-30/F/20/XC2+XA1 fabricat  
 en central, amb ciment SR, i abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20  
 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, estès i vibrat manual  
 mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície i posterior aplicació d'agent filmogen, (0,15 l/m²). In-  
 clús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. El preu no inclou la  
A012M001      0,100 h    Oficial 1a                                                       24,00 2,40 
A013M001      0,100 h    Ajudant                                                          15,30 1,53 
10FAME01      0,205 m3   Formigo HA-25/F/20/xc2/xa1                                       126,54 25,94 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                29,90 6,28 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              36,20 0,72 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,87 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS  
1203ME05      m2   Paviment de la platja                                             
 Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres rústic, de 31x31 cm, del tipus rosagres o similar antilliscant per a exterior,  
 model a escollir, rebudes amb adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1 T, amb lliscament reduït, color gris amb  
 doble encolat i rejuntades amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada  
 a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, per junts de 2 a 15 mm. Les peces a utilitzar seran com a minim de classe  
A012M001      0,500 h    Oficial 1a                                                       24,00 12,00 
A013M001      0,300 h    Ajudant                                                          15,30 4,59 
MT01GR01      1,050 m2   Gres                                                             25,00 26,25 
MT01AUX1      1,000 m2   Material de fixacio                                              5,77 5,77 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                48,60 10,21 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              58,80 1,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS  
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CAPITOL 1.3 Instal·lacions hidràuliques                                       
EFA19442      m    Tub PVC DN63 PN10                                                 
 Subministrament i instal·lació de tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal,  
 encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat.  Inclou elements de fixa-  
 ció, part proporcional de colzes , reduccions i  materials auxiliars. Totalment muntat.  
A012M000      0,100 h    Oficial muntador 1a                                              25,32 2,53 
A013M000      0,100 h    Ajudant muntador                                                 21,75 2,18 
BFA1E401      1,050 m    Tub PVC D63 PN10 per encolar                                     5,34 5,61 
BFWA1E01      1,000 u    Part proporcional elements de muntatge                           3,00 3,00 
BOA72M01      0,550 u    Abraçadera acer galvanitzat isofonica                            3,16 1,74 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                15,10 3,17 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              18,20 0,36 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,59 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS  
EFA1A442      m    Tub PVC DN75 PN10                                                 
 Subministrament i instal·lació de tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal,  
 encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat.  Inclou elements de fixa-  
 ció, part proporcional de colzes , reduccions i  materials auxiliars. Totalment muntat.  
A012M000      0,120 h    Oficial muntador 1a                                              25,32 3,04 
A013M000      0,120 h    Ajudant muntador                                                 21,75 2,61 
ME0DF011      1,050 m    Tub PVC D75 PN10 per encolar                                     8,50 8,93 
BFWA1E01      1,000 u    Part proporcional elements de muntatge                           3,00 3,00 
BOA72M01      0,550 u    Abraçadera acer galvanitzat isofonica                            3,16 1,74 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                19,30 4,05 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              23,40 0,47 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,84 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS  
EFA1A443      m    Tub PVC DN90 PN10                                                 
 Subministrament i instal·lació de tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal,  
 encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat.  Inclou elements de fixa-  
A012M000      0,150 h    Oficial muntador 1a                                              25,32 3,80 
A013M000      0,150 h    Ajudant muntador                                                 21,75 3,26 
BFWAE35       1,000 u    Accessori per a tub de PVC DN90, per encolar                     3,00 3,00 
BFYAE35       1,000 u    Part proporcional elements de muntatge                           3,00 3,00 
BFA1E435      1,050 m    Tub PVC D90 PN10 per encolar                                     6,50 6,83 
BOA42N01      0,550 u    Abraçadera acer galvanitzat isofonica D90                        4,35 2,39 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                22,30 4,68 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              27,00 0,54 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,50 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
EFA1E442      m    Tub PVC DN110 PN10                                                
 Subministrament i instal·lació de tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nomi-  
 nal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat.  Inclou elements de  
 fixació, part proporcional de colzes , reduccions i  materials auxiliars. Totalment muntat.  
A012M000      0,150 h    Oficial muntador 1a                                              25,32 3,80 
A013M000      0,150 h    Ajudant muntador                                                 21,75 3,26 
BFWA1E40      1,000 u    Accessori per a tub de PVC DN110, per encolar                    3,00 3,00 
BFYA1E40      1,000 u    Part proporcional elements de muntatge                           3,50 3,50 
BFA1E440      1,050 m    Tub PVC D110 PN10 per encolar                                    6,50 6,83 
BOA72N00      0,550 u    Abraçadera acer galvanitzat isofonica D110                       4,86 2,67 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                23,10 4,85 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              27,90 0,56 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,47 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS  
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EFA1F442      m    Tub PVC DN125 PN10                                                
 Subministrament i instal·lació de tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nomi-  
 nal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat. Inclou elements de  
 fixació, part proporcional de colzes , reduccions i  materials auxiliars. Totalment muntat.  
   
A012M000      0,150 h    Oficial muntador 1a                                              25,32 3,80 
A013M000      0,150 h    Ajudant muntador                                                 21,75 3,26 
BFA1E405      1,050 m    Tub PVC D125 PN10 per encolar                                    15,15 15,91 
BFWA1E01      1,500 u    Part proporcional elements de muntatge                           3,00 4,50 
BOA72M01      1,000 u    Abraçadera acer galvanitzat isofonica                            3,16 3,16 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                30,60 6,43 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              37,10 0,74 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,80 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
EFA1G442      m    Tub PVC DN140 PN10                                                
 Subministrament i instal·lació de tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nomi-  
 nal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat.  Inclou elements de  
 fixació, part proporcional de colzes , reduccions i  materials auxiliars. Totalment muntat.  
A012M000      0,210 h    Oficial muntador 1a                                              25,32 5,32 
A013M000      0,210 h    Ajudant muntador                                                 21,75 4,57 
BFA1E406      1,050 m    Tub PVC D140 PN10 per encolar                                    17,25 18,11 
BFWA1E01      1,500 u    Part proporcional elements de muntatge                           3,00 4,50 
BOA72M01      1,000 u    Abraçadera acer galvanitzat isofonica                            3,16 3,16 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                35,70 7,50 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              43,20 0,86 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,02 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb DOS CÈNTIMS  
EFA1J442      m    Tub PVC DN160 PN10                                                
 Subministrament i instal·lació de tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nomi-  
 nal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat.  Inclou elements de  
 fixació, part proporcional de colzes , reduccions i  materials auxiliars. Totalment muntat.  
   
A012M000      0,250 h    Oficial muntador 1a                                              25,32 6,33 
A013M000      0,250 h    Ajudant muntador                                                 21,75 5,44 
BFA1E407      1,050 m    Tub PVC D160 PN10 per encolar                                    22,48 23,60 
BFWA1E01      1,500 u    Part proporcional elements de muntatge                           3,00 4,50 
BOA72M01      1,000 u    Abraçadera acer galvanitzat isofonica                            3,16 3,16 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                43,00 9,03 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              52,10 1,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,10 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb DEU CÈNTIMS  
EFA1M442      m    Tub PVC DN250 PN10                                                
 Subministrament i instal·lació de tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nomi-  
 nal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat.  Inclou elements de  
 fixació, part proporcional de colzes , reduccions i  materials auxiliars. Totalment muntat.  
A012M000      0,270 h    Oficial muntador 1a                                              25,32 6,84 
A013M000      0,270 h    Ajudant muntador                                                 21,75 5,87 
BFA1E50       1,050 m    Tub PVC D250 PN10 per encolar                                    85,50 89,78 
BFWA1E01      1,500 u    Part proporcional elements de muntatge                           3,00 4,50 
BOA72M01      1,000 u    Abraçadera acer galvanitzat isofonica                            3,16 3,16 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                110,20 23,14 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              133,30 2,67 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  135,96 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-CINC EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS  
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EFA1M551      u    Segellat descaigue canal desbordant                               
 Subministrament i instal·lació d¡impermeabilitzacio del desaigüe de la canal desbordant. Totalment muntat i provat.  
A013M000      0,500 h    Ajudant muntador                                                 21,75 10,88 
BFA1E22       1,000 u    Junta estanca inox                                               33,12 33,12 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                44,00 9,24 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              53,20 1,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,30 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS  
EJ3ME920      u    Broqueta impulsió fons                                            
 Subministrament i col·locació de broquet de fons, per instal·lació en fons de la piscina, construïda amb material  
 plàstic ABS i tornilleria inox, amb un cabal màxim recomenat segons norma UNE 13451-1 de 12 m3/h. Color a es-  
 colllir per la DF i amb connexions per a tub de 50 mm. Inclou passamur.  
 Marca astral o equivalent   
A012M000      1,500 h    Oficial muntador 1a                                              25,32 37,98 
A013M000      1,500 h    Ajudant muntador                                                 21,75 32,63 
DF2ME102      1,000 u    Broqueta de fons                                                 30,00 30,00 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                100,60 21,13 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              121,70 2,43 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  124,17 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb DISSET CÈNTIMS  
EJ3ME930      u    Presa aspiració fons                                              
 Subministrament i col·locació de presa d'aspiració de fons, per instal·lació en fons de la piscina, construiïa amb  
 material plàstic ABS i tornilleria inox, amb un cabal màxim de 27 m3/h. Connexions per a tub de 90 mm. Inclou  
 passamur.  
 Marca astral o equivalent   
A012M000      1,500 h    Oficial muntador 1a                                              25,32 37,98 
A013M000      1,500 h    Ajudant muntador                                                 21,75 32,63 
DF2ME103      1,000 u    Presa aspiracio de fons                                          812,00 812,00 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                882,60 185,35 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              1.068,00 21,36 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.089,32 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VUITANTA-NOU EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS  
EJ3ME940      u    Presa TLF                                                         
 Subministrament i col·locació de presa neteja fons, per instal·lació en fons de la piscina, construïda amb material  
 plàstic ABS i tornilleria inox, amb un cabal màxim de 7 m3/h. Connexions per a tub de 63 mm. Inclou passamur.  
 Marca astral o equivalent   
A012M000      1,500 h    Oficial muntador 1a                                              25,32 37,98 
A013M000      1,500 h    Ajudant muntador                                                 21,75 32,63 
DF2MR301      1,000 u    Presa TLF                                                        70,15 70,15 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                140,80 29,57 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              170,30 3,41 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  173,74 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-TRES EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS  
EJ3ME950      u    Sistema control aigua vas compensació                             
 Subministrament i instal·lació de sistema de control d'omplerta de vas de compensació, mitjançant 3 sondes que  
 controlen el funcionament de la bomba i vàlvula, Inclou la reforma de proteccio i mando del control de nivell del  
A012M000      3,000 h    Oficial muntador 1a                                              25,32 75,96 
A013M000      3,000 h    Ajudant muntador                                                 21,75 65,25 
DF3MR011      1,000 u    Ssitema omplerta automatica aigua                                250,00 250,00 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                391,20 82,15 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              473,40 9,47 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  482,83 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS  
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EA86ME03      u    Comptador aigua entrada dipòsit compensació                       
 Subministrament i instal·lació del comptador d'entrada d'aigua de xarxa al dipòsit de compensació del tipus o equi-  
 valent "chorro" multiple esfera seca metàl·lica hidrojet amb DN 50 segons UNE 60510 amb connexions. Inclou des-  
 muntatge del comptador actual i la seva gestió i petit material de muntatge del nou comptador.  
A012M000      1,000 h    Oficial muntador 1a                                              25,32 25,32 
A013M000      1,000 h    Ajudant muntador                                                 21,75 21,75 
BF10ME12      1,000 u    Comptador aigua chorro multiple DN50                             253,00 253,00 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                300,10 63,02 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              363,10 7,26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  370,35 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS  
EA86ME02      u    Comptador aigua recirculació DN125                                
 Subministrament i muntatge de comptador d'aigua electromagnètic del circuit de recirculació del tipus o equivalent  
 Hidromag per un diàmetre de tuberia DN125.  Inclou petit material de muntatge, reducciò, la connexió elèctrica i les  
 ajudes necessàries per a la seva completa instal·lació.  
A012M000      1,000 h    Oficial muntador 1a                                              25,32 25,32 
A013M000      1,000 h    Ajudant muntador                                                 21,75 21,75 
BF01ME21      1,000 u    Comptador aigua D125                                             2.656,00 2.656,00 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                2.703,10 567,65 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              3.270,70 65,41 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.336,13 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb TRETZE CÈNTIMS  
EA88ME01      u    Valvula motoritzada antiretorn D125                               
 Subministrament i instal·lació de valvula motoritzada  electrica amb cos de seguretat antiretorn, per al control del di-  
 pòsit de compensació de 125 mm de diametre. Inclou la alimentació electrica i el control des del quadre elec-  
 tric.Completament muntada, provada i conexionada. ref 72270.  
   
A012M000      1,000 h    Oficial muntador 1a                                              25,32 25,32 
A013M000      1,000 h    Ajudant muntador                                                 21,75 21,75 
BFA10ME23     1,000 u    Valvula mariosa STD electrica                                    957,00 957,00 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                1.004,10 210,86 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              1.214,90 24,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.239,23 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS  
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CAPITOL 1.4 Instal·lacions eléctriques                                        
1401ME01      u    Lluminaries subaquàtiques Led                                     
 Subministrament i instal·lació de projector de llum multicolor, de plàstic blanc, de 3 W de potència, 36 led, alimenta-  
 ció a 12 Vcc, protecció IP 675, per a piscina prefabricada, amb fixació mitjançant creu, tacs i cargols. Inclús ac-  
A012M000      0,500 h    Oficial muntador 1a                                              25,32 12,66 
A013M000      0,500 h    Ajudant muntador                                                 21,75 10,88 
MT47PL02      1,000 u    Projector de llum multicolor amb anella metàl·lica de 18 W i 12V 290,85 290,85 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                314,40 66,02 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              380,40 7,61 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  388,02 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb DOS CÈNTIMS  
1401ME02      m    Cable iluminacio subaquàtica                                      
 Subministrament i instal·lació de cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al  
 foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè  
 reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i  
A012M000      0,050 h    Oficial muntador 1a                                              25,32 1,27 
A013M000      0,050 h    Ajudant muntador                                                 21,75 1,09 
MT35CU01      1,050 m    Cabkle multipolar RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV i 3G6mm2                4,31 4,53 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                6,90 1,45 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              8,30 0,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,51 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS  
1401ME03      m    Tub corbable doble paret D40                                      
 Subministrament i instal·lació de canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (inte-  
 rior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N,  
 col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat  
 manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre  
 de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. El preu inclou els  
 equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'exca-  
A012M000      0,030 h    Oficial muntador 1a                                              25,32 0,76 
A013M000      0,030 h    Ajudant muntador                                                 21,75 0,65 
MT35AI070     1,050 m    Tub corbable dobre paret D40                                     0,95 1,00 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                2,40 0,50 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              2,90 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,97 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS  
1401ME05      m    Cable cu nu 35                                                    
 Subministrament i instal·lació de  conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció.  
 També unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i borns d'unió. Completament muntat, amb con-  
A012M000      0,150 h    Oficial muntador 1a                                              25,32 3,80 
MT35ME22      1,050 m    Cable CU nu de 35 mm2                                            3,80 3,99 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                7,80 1,64 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              9,40 0,19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,62 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS  
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1401ME06      u    Pica terra 2 m                                                    
 Subministrament i instal·lació de presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el  
 terreny, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i  
 tot grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a disminuir la resistivitat del  
 terreny  
A012M000      0,290 h    Oficial muntador 1a                                              25,32 7,34 
A013M000      0,290 h    Ajudant muntador                                                 21,75 6,31 
MT35ME11      1,000 u    Pica terra 2m                                                    25,00 25,00 
MT35ME12      1,000 u    Elements d'enllaç i fixacio                                      6,00 6,00 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                44,70 9,39 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              54,00 1,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,12 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb DOTZE CÈNTIMS  
1401ME07      u    Quadre elèctric control piscina                                   
 Subministrament i instal·lació de quadre elèctric de comandament i protecció per piscina, amb caixa estanca, dife-  
 rencial de alta sensibilitat, arrencador, relè tèrmic de protecció de motor, selectors, rellotge programador manual-au-  
 tomàtic, pilots de senyalització marxa-paro iaparellatge de protecció, tot això cablejat i muntat interiorment i unit a  
 motor sota tub d'acer. Inclou el control de la iluminació subaquatica, trafos,la vàlvula antiretorn del dipòsit de com-  
 pensació.  Totalment instal·lat i en funcionament. Inclou la ampliació del control del dipòsit de compensació, alimen-  
 tació del sistema de cloració i mado i protecció de la bomba. Inclou els mecanismes necessaris, completament  
A012M000      5,000 h    Oficial muntador 1a                                              25,32 126,60 
A013M000      5,000 h    Ajudant muntador                                                 21,75 108,75 
MT35ME88      1,000 u    Quadre elctric piscina complet                                   1.350,00 1.350,00 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                1.585,40 332,93 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              1.918,30 38,37 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.956,65 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS  
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CAPITOL 1.5 Equipament                                                        
EQP01ME01     u    Escala inox 1m 3 graons                                           
 Subministrament i col·locació d'escala d'accés per a piscina, de tub de 43 mm de diàmetre, amb dos esglaons es-  
 pecials, un esglaó de seguretat i passamans asimètric, d'acer inoxidable AISI 316, acabat polit brillant, fixada amb  
 ancoratges dotats de mecanisme per a connexió equipotencial. Inclús replanteig, ancoratges, topalls, embellidors,  
A012M000      2,300 h    Oficial muntador 1a                                              25,32 58,24 
A013M000      2,300 h    Ajudant muntador                                                 21,75 50,03 
MT09ME04      1,000 u    Escala incox 1m 3 graons asimetrica                              672,60 672,60 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                780,90 163,99 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              944,90 18,90 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  963,76 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS  
EQP02ME01     u    Barana inox per escala obra                                       
 Subministrament i instal·lacio de passaman d'accés per a piscina per l'escala d'obra, de tub de 43 mm de diàme-  
 tre, d'acer inoxidable AISI 316, de 2.000x800 mm, acabat polit brillant, fixats amb ancoratges dotats de mecanisme  
A012M000      0,400 h    Oficial muntador 1a                                              25,32 10,13 
A013M000      0,400 h    Ajudant muntador                                                 21,75 8,70 
CP12ME05      1,000 u    Pasaman inox escala                                              376,44 376,44 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                395,30 83,01 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              478,30 9,57 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  487,85 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS  
EQP03ME01     u    Pre-instal·lació scensor aquatic minusvalids                      
 Subministrament i isntal·lacio d¡ascensor aquàtic hidràulic per l'acces de minusvalids, fix, B-2 "METALU", d'acer  
 inoxidable AISI 316, amb 150 kg de capacitat de càrrega i un desplaçament vertical de l'assentament de 1,06 m,  
 format per recolzaments tubulars a la vora de la piscina hi ha la paret del vas, barana tubular amb placa d'ancorat-  
 ge per a fixar en la vora de la piscina, ancorada a una estructura suport tubular en U amb un cilindre en el seu ex-  
 trem, unit al seu torn a un assentament desmuntable de PVC, amb capacitat de desplaçament vertical i gir; fixació  
 mitjançant ancoratges d'acer inoxidable, introduïts en forats prèviament executats reomplerts amb resina epoxi-acri-  
 lat. Inclou la presa de terra i el sistema d'aportacio d'aigua des de la caseta de depuracio (canonads, bomba, ma-  
A012M000      1,000 h    Oficial muntador 1a                                              25,32 25,32 
A013M000      1,000 h    Ajudant muntador                                                 21,75 21,75 
CP12ME02      1,000 u    Sistema alimentacio hidraulic ascensor                           317,54 317,54 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                364,60 76,57 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              441,20 8,82 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  450,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS  
EQP01M21      u    Senyalitzacio profunditat piscina                                 
 Incorporacio de la senyalitzacio de profunditat de la piscina mitjançant el pintat de les lloses de la vora, seguint indi-  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS  
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CAPITOL 1.6 Gestió de residus                                                 
1601ME01      m3   Transport terres monodipòsit/centre recic.,càrrega                
 Transport de residus inertes de maons, restes de formigó i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o  
 demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i de-  
 molició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i reco-  
MQ04ME01      1,000 u    Carrega i canvi de conenidor de 7 m3                             34,04 34,04 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                34,00 7,14 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              41,20 0,82 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS  
1601ME02      u    Canon abocament per lliurament de contenidor a gestor             
 Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de maons, restes de formigói mate-  
 rials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de  
 residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. El preu no in-  
MQ04ME02      1,000 u    Canon per lliurament contenidor de 7m3                           11,03 11,03 
%NAAA         21,000      Mitjans auxiliars                                                11,00 2,31 
%CIDAA        2,000      Despeses indirectes                                              13,30 0,27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,61 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS  
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CAPITOL 1.7 Seguretat i salut                                                 
SS01ME201     u    Partida alçada de seguretat i salut                               
 Partida alçada de seguretat i salut en l'obra Inclou instal·lacions provisionals d'obra, instal·lacions generals, senya-  
 litzacions balisament, proteccions individuals i col·lectives, medicina preventiva  primers auxilis, formació i reu-  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  180.000,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA MIL EUROS  
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CAPITOL 1.8 Control de qualitat                                               
CQ01M202      u    Partida control qualitat a definir per la DF                      
 Partida alçada de control de qualitat en l'obra Inclou proves d'estanqueïtat i de cabals de la nova instal·lació realitza-  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  180.000,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA MIL EUROS  
CQ01M201      u    Prova de servei de xarxa parcial                                  
 Prova de servei parcial  a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar la resistència mecànica i estanquitat d'un  
 tram de la xarxa interior de subministrament d'aigua de 250 m de longitud màxima, provant tots els seus elements.  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,12 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb DOTZE CÈNTIMS  
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 CAPITOL 1.1 Demolicions i treballs previs                                     
1100ME01      m   Tall serra disc paviment                                          
 Tall amb serra de disc de paviment de formigó, fins a una fondària de 20 cm. Inclou la carrega a ca-  
 mio, transport fins abocador, gestió i taxes derivades del procés  
   
   
 lateral  piscina fins paret 2 23,00 46,00 
  ______________________________________________________  
 46,00 10,47 481,62 
1100ME02      m   Tall mur formigó e:300mm                                          
 Tall de mur de formigó armat amb un espessor de 30 cm amb màquina tallamurs de disc de diament  
 amb serra de disc de paviment de formigó. Inclou la carrega a camió, transport fins abocador, gestió i  
 taxes derivades del procés.  
 2 21,00 42,00 
 1 11,00 11,00 
  ______________________________________________________  
 53,00 121,56 6.442,68 
1100ME03      m   Enderroc coronament piscina                                       
 Enderroc de coronament  de pedra, amb mitjans manuals i mecànis i càrrega manual i mecànica de  
 runa sobre camió.  Inclou la carrega a camió, transport fins abocador, gestió i taxes derivades del  
 procés.  
   
   
   
 lateral 2 20,00 40,00 
 frontal 2 10,50 21,00 
  ______________________________________________________  
 61,00 9,71 592,31 
1100ME04      m   Enderroc fals desbordant                                          
 Enderroc de de fals desbordant de plàstic, inclou canal sobreeixidor existent i part lateral de paviment  
 de formigó armat, amb mitjans manuals i mecànis i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.  
 Inclou la carrega a camió, transport fins abocador, gestió i taxes derivades del procés.  
   
   
 2 19,50 39,00 
  ______________________________________________________  
 39,00 14,56 567,84 
1100ME05      m   Enderroc cap mur piscina                                          
 Enderroc del cap del mur per la col·locació del desbordant o bé del forjat del dipòsit de compensació,  
 amb mitjans manuals i mecànis i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.  Inclou la carrega  
 a camió, transport fins abocador, gestió i taxes derivades del procés.  
 Zona desbordant 2 17,00 34,00 
 Zona forjat diposit compensacio 1 16,00 16,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 15,96 798,00 
1100ME06      m2  Enderroc encofrat totxana sota fals desbordant                    
 Demolició de partició interior de fàbrica revestida amb gressite, formada per totxana de 14 cm d'es-  
 pessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus. Inclús  
 p/p de demolició dels seus revestiments (guix, morter, enrajolats, etc.), instal·lacions encastades i  
 fusteries, previ desmuntatge dels marcs i de les fulles; neteja, aplec, retirada i càrrega manual de ru-  
 na sobre camió o contenidor.  
 mur totxana sota fals desbordant 2 20,00 1,50 60,00 
  ______________________________________________________  
 60,00 9,46 567,60 
1101ME01      u    Arrencada escales piscina                                         
 Arrencada escales metàl.liques d'accés a la piscina, amb acopi per a posterior col.locació, amb mit-  
 jans manuals.  Inclou la carrega a camió, transport fins abocador, gestió i taxes derivades del pro-  
 cés.  
   
   
  ________________________________________________  
 4,00 7,55 30,20 
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1101ME02      u    Arrencada de broquetes, preses de fons i resta                    
 Arrencada de broquetes d'impulsió, preses de fons, TLF, llums subaquàtiques i tuberies del sistema  
 de filtració, amb acopi per a posterior col.locació, amb mitjans manuals.  Inclou la carrega a camió,  
 transport fins abocador, gestió i taxes derivades del procés.  
  ________________________________________________  
 1,00 272,62 272,62 
1101ME03      m2  Arrencada pavim. existent platges                                 
 Arrencada de paviment de formigó/asfalt continu existent de  platges piscines, amb mitjans manuals i  
 càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.  Inclou la carrega a camió, transport fins aboca-  
 dor, gestió i taxes derivades del procés.  
   
 Zona diposit compenacio 1 40,00 40,00 
 Enllaç caseta depuracio 1 3,00 3,00 
  ______________________________________________________  
 43,00 15,96 686,28 
1102ME01      m3  Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.compact.,m.mec.,                  
 Excavació de rases i pous de fins a 3 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i  
 càrrega mecànica sobre camió.  Inclou la carrega a camió, transport fins abocador, gestió i taxes de-  
 rivades del procés.  
   
   
 Rases enllaç caseta depuracio 1 3,00 1,00 2,00 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 77,46 464,76 
1102ME02      m3  Excavació rebaix platjes                                          
 Excavació per a rebaix en terreny, per a formació de nova platja de piscina, amb mitjans mecànics i  
 càrrega mecànica sobre camió.  Inclou la carrega a camió, transport fins abocador, gestió i taxes de-  
 rivades del procés.  
   
   
 Enlllaç depuració 1 3,00 1,00 1,50 4,50 
  ______________________________________________________  
 4,50 43,94 197,73 
1102ME03      u    Forats en paret de FA D152                                        
 Perforació en humit realitzada verticalment o hortizontalment en llosa massissa de formigó armat,  
 amb corona diamantada amb diametre de 152 mm, fins a un gruix de 300mm previ aixecat del pavi-  
 ment i la seva base, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou la carrega a camió, transport  
 fins abocador, gestió i taxes derivades del procés.  
   
   
   
 Impulsio 2 2,00 
 Fondo 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 56,28 225,12 
1102ME04      u    Forats en paret de FA D112                                        
 Perforació en humit realitzada verticalment o hortizontalment en llosa massissa de formigó armat,  
 amb corona diamantada amb diametre de 112 mm, fins a un gruix de 300 mm previ aixecat del pavi-  
 ment i la seva base, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou la carrega a camió, transport  
 fins abocador, gestió i taxes derivades del procés.  
   
   
 TLF 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 49,51 99,02 
1102ME05      m   Rasa en encofrat de totxana per pas d'instal·lacions              
 Formacio de rasa en recrescut de totxana per el pas d'instal·lacions d'impulsió, per tal d'encabir-hi la  
 tuberia de PVC de 125 mm de diametre, previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega manual  
 sobre camió o contenidor. Inclou la carrega a camió, transport fins abocador, gestió i taxes derivades  
 del procés.  
   
 1 18,00 18,00 
  ______________________________________________________  
 18,00 14,55 261,90 
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1102ME06      m   Rasa en el vas de la piscina                                      
 Formacio de rasa en en el vas de la piscina per el pas d'instal·lacions d'impulsió, per tal d'encabir-hi  
 la tuberia de PVC de 75 mm de diametre, previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega ma-  
 nual sobre camió o contenidor.  Inclou la carrega a camió, transport fins abocador, gestió i taxes deri-  
 vades del procés.  
 pas impulsions 2 8,00 16,00 
 mur diposit 1 14,00 14,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 24,95 748,50 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 1.1 Demolicions i treballs previs ................................................................................  12.436,18 
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 CAPITOL 1.2 Obra                                                              
2001ME01      pa   Injeccio resina consolidacio piscina                              
 Consolidació del terreny situat sota solera de formigó, amb injeccions de resines expansives, rendi-  
 ment 1,25 kg/m², a través de perforacions que travessen la solera existent, d'1 a 1,4 cm de diàme-  
 tre, formant una retícula amb una separació màxima entre les perforacions d'1,5 m, reomplint els buits  
 del terreny, estabilitzant-lo i incrementant la seva capacitat portant fins a assolir les necessitats obtin-  
 gudes segons estudi previ de transmissió de càrregues, amb un grau de complexitat baix.  
 Base piscina 1 165,00 165,00 
 Base diposit 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  
 195,00 156,95 30.605,25 
1201ME01      m2  Nou encofrat lateral piscina totxana 14                           
 Construcció de nou encofrat en paret laterla de piscina format per mur de 14 cm d'espessor de fàbrica  
 de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x5 cm, resistència a compressió 10 N/mm², amb  
 junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris,  
 M-7,5, subministrat a granel. El preu inclou els cèrcols horitzontals ni la formació de les llindes dels  
 buits del parament.   
 Recrescut muret piscina 2 17,00 2,00 68,00 
  ______________________________________________________  
 68,00 37,79 2.569,72 
1201ME02      m2  Enfoscat i maestrejat de cal hidrofuga                            
 Formació de arrebossat i remolinat amb morter de calç hidrofugat, compost de calç hidratada, petites  
 quantitats d'aglomerant hidràulic i sorres seleccionades, KX 14 de Fassa Bortolo, o similar, confec-  
 cionat amb formigonera de 200 l, i aplicat a mà amb un gruix de 0,5-1 cm, deixant una superfície llisa  
 i perfectament plana. Fins i tot tret d'arestes i racons amb mestres cada 3 m. i bastiment,  
 s/NTE-RPE. Morter amb marcatge CE i DdP (Declaracion de prestacions) segons Reglament (UE)  
 305/2011  
 Base dipòsit compensació 1 30,00 30,00 
 Parets dipòsit compensació 1 32,00 1,00 32,00 
  ______________________________________________________  
 62,00 15,44 957,28 
1201M501      m2  Aillament de soleres amb poliestire extruit                       
 Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny,  
 constituït per panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa,  
 de 40 mm d'espessor, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica 1,2 m²K/W, con-  
 ductivitat tèrmica 0,034 W/(mK) i film de polietilè amatent sobre l'aïllant a manera de capa separadora,  
 preparat per a rebre una solera de morter o formigó (no inclosa en aquest preu). Fins i tot p/p de pre-  
 paració de la superfície suport i talls de l'aïllant.  
 Base 1 100,00 100,00 
 Mensula 2 17,00 34,00 
  ______________________________________________________  
 134,00 22,10 2.961,40 
1201M203      m2  Formacio del nou vas amb gunite                                   
 Subministrament i construccio de vas de piscina, incloent la mensula, format per Formigó  
 HA-30/F/12/XD2, projectat per via humida per a formació de parament horitzontal de vas de piscina,  
 de 20 cm d'espessor, amb doble malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN  
 10080, i armadura de reforç d'acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia segons planols, sense juntes  
 de dilatació. Inclús filferro de lligar i separadors.  
   
 Base 1 165,00 165,00 
 Lateral vertical 2 27,00 54,00 
 Fons vertical 1 2,00 9,20 18,40 
 Fons vertical 1 1,30 9,20 11,96 
 Mensula 2 17,00 34,00 
  ______________________________________________________  
 283,36 97,70 27.684,27 
1201M204      ut   Escala obra interior piscina                                      
 Construccio d'escala recte d'obra a l'interior del vas de la piscina, amb maons ceràmics buits (totxa-  
 na), per revestir, 29x14x9 cm, amb junts de 10 mm d'espessor, rebuts amb morter de ciment con-  
 feccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs. El preu  
 no inclou el revestiment.  
 unitat 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 537,74 1.075,48 
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1301M101      m2  Impermeabilitzacio piscina                                        
 Impermeabilització del vas i mensula de la piscina mitjançant el tractament de capilaritats i proteccio  
 d'estructura gunitada contra els agents quimocs amb material flexible i impermeable del tipus o equi-  
 valent hidrofix de ficser. Inclou totes les fases d'apliació segons procediment del fabricant  
 Base 1 165,00 165,00 
 Lateral vertical 2 27,00 54,00 
 Fons vertical 1 2,00 9,20 18,40 
 Fons vertical 1 1,30 9,20 11,96 
 S9 2 17,00 0,90 30,60 
  ______________________________________________________  
 279,96 19,58 5.481,62 
1301M202      m2  Gresite                                                           
 Revestiment de mosaic de gres esmaltat, color blau, acabat antilliscant, format per tessel·les de  
 25x25x6 mm, en terres i parets de vasos de piscines, rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2  
 TE S1, segons UNE-EN 12004, deformable, amb lliscament reduït i temps obert ampliat i morter de  
 junts de resines reactives, tipus RG, segons UNE-EN 13888, color blanc, per junts de 1 a 15 mm.  
 El preu no inclou la impermeabilització de la piscina. Inclou peces especials per al desbordant i resta  
 de punts singulars Les peces a utilitzar seran com a minim de classe 3 en funcio de la seva lliscabili-  
 tat. El color general i de les linies de bany segiura les indicacions de la DF.  
 Base 1 165,00 165,00 
 Lateral vertical 2 27,00 54,00 
 Fons vertical 1 2,00 9,20 18,40 
 Fons vertical 1 1,30 9,20 11,96 
 S9 2 17,00 0,90 30,60 
  ______________________________________________________  
 279,96 57,72 16.159,29 
1201ME04      m   Col·locació de coronació desbordant                               
 Formació de canaleta en cantell de piscina composta per peces prefabricades de formigó per recollida  
 d'aigües del tipus rosagres S9 o similar de 50 cm de llarg i 20cm d'ample, col·locades sobre solera  
 de formigó en massa HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix, rebudes amb morter de ciment, industrial,  
 M-5, arrebossades i brunyides interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug,  
 M-15, amb angles arrodonits i posterior revestiment amb polièster reforçat amb fibra de vidre. Inclús  
 reixeta amb textura antilliscant en material plàstic de 340 mm d'ample, emboetat entre sí amb disposi-  
 tiu d'unió articulat, perfil suport i p/p de peces especials de cantonada. Totalment muntada, connexio-  
 nada i provada. Inclou els connectors d'acer corrugat de D10 encastats 15 cm en el mur actual de la  
 piscina i fixats amb tac quimic, densitat 5 cada 1 m  
   
 Lateral 2 17,00 34,00 
  ______________________________________________________  
 34,00 106,42 3.618,28 
1201ME05      m   Col·locació de reixa del desbordant                               
 Subministrament i instal·lació de reixeta longitudinal fabricada al PP amb estabilitzants per a la protec-  
 ció contra els raigs UV model 05582 de la marca Fluidra o equivalent., de 24mm d'alt  
 i 29mm d'amplada, unió per enganxalls mascle femella de la mateixa placa (5 unitats = 1.024 m) La  
 flexibilitat de les seves unitats permet realitzar radis de fins a 5 m. fins i tot p.p d'accessoris i peces  
 especials, totalment instal·lada i comprovat la seva instal·lació  
 lateral 2 17,00 34,00 
  ______________________________________________________  
 34,00 29,17 991,78 
1201ME06      m   Junta dilatacio perimetral                                        
 Formació de junt perimetral de dilatació de 10 mm d'amplada i 200 mm de profunditat amb làmina  
 d'escuma de polietilè, en la trobada del paviment continu de formigó amb els paraments que delimiten  
 el seu perímetre i amb tots aquells elements constructius integrats en la seva superfície, tals com pi-  
 lars, embornals, pous de registre i murs. Inclús p/p de tall de les làmines  
 Cercol desbordant 2 17,00 34,00 
 Mur vas compensacio 1 10,00 10,00 
 Platja 1 76,20 76,20 
  ______________________________________________________  
 120,20 9,36 1.125,07 
1201ME07      m3  Recrescut de grava per base de piscina                            
 Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre.  
 1 4,30 10,00 1,00 43,00 
  ______________________________________________________  
 43,00 55,93 2.404,99 
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1201ME10      m   Col·locació de coronació piscina                                  
 Formació de vora de piscina amb peces d'acabament,de pedra similar a la instal·lada en l'actualitat  
 formigó, antilliscants, de 500x230 cm, color blanc, acabat raspallat, rebuda amb morter de ciment, in-  
 dustrial, M-5. Inclús p/p de tractament de juntes, muntatge, col·locació i rebuda.  
 Frontal 2 11,00 22,00 
  ______________________________________________________  
 22,00 62,46 1.374,12 
1201ME11      u    Ancoratge escala                                                  
 Ancoratge escala de plàstic, per diàmetre de 43mm, amb presa de terra, tapa d'ancoratge en acer  
 inoxidable 18/8 polit, per diàmetre 43mm. totalment instal·lada i comprovada. Inclou la instal·lacio i fi-  
 xacio de la presa de terra.  
 Escala 2 1,00 2,00 
 Barana 2 1,00 2,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 41,11 164,44 
1202ME01      m2  Mur de blocs "H" 30cm FA dipòsit compensació                      
 Formació de mur de formigó de càrrega de 30 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó,  
 llis en forma de "H", color gris, 40x20x30 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per reves-  
 tir, amb junts horitzontals i verticals de 5 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment confeccionat  
 en obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, dosificació 1:5, subministrat en  
 sacs, amb peces especials tals com a mitjos blocs, blocs de cantonada i blocs en "U" en formació  
 de cèrcols horitzontals i llindes, omplert completament amb formigó de replè, HA-25/F/12/XC2, pre-  
 parat en obra, abocament amb mitjans manuals, volum 0,001 m³/m², en llindes, cèrcols horitzontals i  
 cèrcols verticals; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia segons planols; armadura de llinyola pre-  
 fabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de  
 75 mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².  
 Inclou de connectors en barres d'acer corrugat D10, encastats 15 cm cada 20cm, colocats a trasboli-  
 llo.  
 Longitudinal 1 9,20 1,00 1,10 10,12 
 Transversal 1 3,00 1,00 1,10 3,30 
  ______________________________________________________  
 13,42 115,10 1.544,64 
1202ME02      u    Ancoratge químic sobre formigó                                    
 Ancoratge químic estructural realitzat sobre formigó de 25 N/mm² de resistència característica míni-  
 ma, mitjançant perforació de 12 mm de diàmetre i 150 mm de profunditat, farcit de l'orifici amb injecció  
 de resina epoxi, lliure d'estirè, i posterior inserció de vareta roscada amb femella i volandera d'acer  
 galvanitzat qualitat 5.8, segons UNE-EN ISO 898-1, de 10 mm de diàmetre i 300 mm de longitud.  
 base 14 5,00 70,00 
 paret 3 5,00 15,00 
 zuncho desborde 17 5,00 2,00 170,00 
  ______________________________________________________  
 255,00 7,74 1.973,70 
1020ME11      m2  Impermeabilitzacio diposit compensacio                            
 Impermeabilització de dipòsit de compensacio mitnjaçant el revocat amb mortes activats i aplicacio  
 de lamina PROOF, lamina elastica impermeable, aplicada a testa adherida amb tecbocol-gel. Cobrir  
 la junta amb banda de solape elastica autoadhseiva amb epoxicol. Segellat indivifualitzat dels ele-  
 ments encastables amb massilles d'acrilic polimeric. Acabament amb morter flexible impermeable del  
 tipus hidrofix o similar  
 base 1 27,00 27,00 
 laterals 2 16,00 32,00 
  ______________________________________________________  
 59,00 69,57 4.104,63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 16/11/2022, per M
arc M

arés A
sturgó (C

ol. 11160). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 78071B

434D
3E

C
A

F0



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  
                                                                  
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
16 de noviembre de 2022  
  Pàgina 7  

1202ME04      m2  Forjat del dipòsit compensació                                    
 Formació de llosa mixta de 10 cm de cantell, amb xapa col·laborant d'acer galvanitzat amb forma  
 xapa grecada, de 1,20 mm d'espessor, 106 mm d'altura de perfil i 250 mm d'intereix, 10 connectors  
 soldats d'acer galvanitzat, de 19 mm de diàmetre i 81 mm d'altura i formigó armat realitzat amb formi-  
 gó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb bomba, volum total de formigó 0,062  
 m³/m²; acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia total de 1 kg/m²; i malla electrosoldada ME  
 20x20 Ø 8 i positius de 20 cm B500S UNE-EN 10080; recolzat tot això sobre cercol de FA; apunta-  
 lament i desapuntalament de la llosa. Inclús peces angulars per rematades perimetrals i de volades,  
 cargols per a fixació de les xapes, filferro de lligar, separadors i agent filmogen, per la cura de formi-  
 gons i morters. El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller  
 industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'estructura  
 metàl·lica.  
 forjat 1 10,00 3,50 35,00 
  ______________________________________________________  
 35,00 155,70 5.449,50 
1202ME05      m2  Impermeabilització forjat dipòsit compensació                     
 Formació d'impermeabilització baix revestiment ceràmic o petri, en paraments verticals i horitzontals  
 de locals humits, amb làmina impermeabilitzant autoadhesiva de betum modificat amb elastòmer  
 (SBS), LBA-15-PE, amb armadura de feltre de polièster que actua com a autoprotecció superior i  
 plàstic siliconat per rebutjar en la cara inferior, de superfície no protegida, prèvia emprimació amb pre-  
 parador de superfícies, a base de betums i resines acríliques en dispersió aquosa.  
 forjat 1 10,00 3,50 35,00 
  ______________________________________________________  
 35,00 30,00 1.050,00 
1202ME07      u    Tapa accés al dipòsit compensació                                 
 Subministrament i muntatge d'arqueta encastada, amb tapa i marc de fundició, per a l'accés de perso-  
 nal de manteniment de dimensions interiors 60x60, regsitrable, encastat en forjat de formigó armat, de  
 classe B-125 segons UNE-EN 124. Inclou la instal·lació d'una escala d'accés a cada arqueta  
  ________________________________________________  
 2,00 150,00 300,00 
1203ME01      m3  Reblert de platja i  rases per instal·lacions                     
 Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb tot-u natural granític i compactació en ton-  
 gades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir  
 una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat  
 segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.  
 acces caseta depuracio 1 3,00 1,00 1,50 4,50 
 Lateral dret platja 1 23,00 0,30 6,90 
  ______________________________________________________  
 11,40 61,84 704,98 
1203ME03      m2  Base de FA de la platja                                           
 Formació de solera de formigó armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó  
 HA-30/F/20/XC2+XA1 fabricat en central, amb ciment SR, i abocament amb bomba, i malla electro-  
 soldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·loca-  
 da sobre separadors homologats, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de  
 la seva superfície i posterior aplicació d'agent filmogen, (0,15 l/m²). Inclús panell de poliestirè expan-  
 dit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. El preu no inclou la base de la solera  
 Lateral dret platja 1 23,00 23,00 
  ______________________________________________________  
 23,00 36,87 848,01 
1203ME05      m2  Paviment de la platja                                             
 Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres rústic, de 31x31 cm, del tipus rosagres o similar antilliscant  
 per a exterior, model a escollir, rebudes amb adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1 T, amb llis-  
 cament reduït, color gris amb doble encolat i rejuntades amb morter de junts cimentós millorat, amb  
 absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, per junts de 2  
 a 15 mm. Les peces a utilitzar seran com a minim de classe 3 en funcio de la seva lliscabilitat. El  
 color escollit segiurà les indicacions de la DF  
 Diposit compensacio 1 37,00 37,00 
 Lateral dret platja 1 23,00 23,00 
  ______________________________________________________  
 60,00 60,00 3.600,00 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 1.2 Obra ........................................................................................................................  116.748,45 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 16/11/2022, per M
arc M

arés A
sturgó (C

ol. 11160). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 78071B

434D
3E

C
A

F0



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  
                                                                  
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
16 de noviembre de 2022  
  Pàgina 8  

 CAPITOL 1.3 Instal·lacions hidràuliques                                       
EFA19442      m   Tub PVC DN63 PN10                                                 
 Subministrament i instal·lació de tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de  
 pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat  
 encastat.  Inclou elements de fixació, part proporcional de colzes , reduccions i  materials auxiliars.  
 Totalment muntat.  
   
 Impulsió 4 6,00 24,00 
 TLF 1 32,00 32,00 
  ______________________________________________________  
 56,00 18,59 1.041,04 
EFA1A442      m   Tub PVC DN75 PN10                                                 
 Subministrament i instal·lació de tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de  
 pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat  
 encastat.  Inclou elements de fixació, part proporcional de colzes , reduccions i  materials auxiliars.  
 Totalment muntat.  
   
 Impuslió 5 5,00 25,00 
 Aspiració 14 2,00 28,00 
  ______________________________________________________  
 53,00 23,84 1.263,52 
EFA1A443      m   Tub PVC DN90 PN10                                                 
 Subministrament i instal·lació de tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de  
 pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat  
 encastat.  Inclou elements de fixació, part proporcional de colzes , reduccions i  materials auxiliars.  
 Totalment muntat.  
 Impulsio 1 5,00 5,00 
 Aspitacio 2 4,00 8,00 
 Fons 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  
 18,00 27,50 495,00 
EFA1E442      m   Tub PVC DN110 PN10                                                
 Subministrament i instal·lació de tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de  
 pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat  
 encastat.  Inclou elements de fixació, part proporcional de colzes , reduccions i  materials auxiliars.  
 Totalment muntat.  
   
 Impulsió 1 5,00 5,00 
 Aspiració 2 4,00 8,00 
 Fons 1 32,00 32,00 
 Sobreixidor 4 5,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 65,00 28,47 1.850,55 
EFA1F442      m   Tub PVC DN125 PN10                                                
 Subministrament i instal·lació de tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de  
 pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat  
 encastat. Inclou elements de fixació, part proporcional de colzes , reduccions i  materials auxiliars.  
 Totalment muntat.  
   
 Impulsió 1 14,00 14,00 
 Aspiracio 2 4,00 8,00 
 Desbordant 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 32,00 37,80 1.209,60 
EFA1G442      m   Tub PVC DN140 PN10                                                
 Subministrament i instal·lació de tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de  
 pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat  
 encastat.  Inclou elements de fixació, part proporcional de colzes , reduccions i  materials auxiliars.  
 Totalment muntat.  
   
 Aspiració 2 4,00 8,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 44,02 352,16 
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EFA1J442      m   Tub PVC DN160 PN10                                                
 Subministrament i instal·lació de tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de  
 pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat  
 encastat.  Inclou elements de fixació, part proporcional de colzes , reduccions i  materials auxiliars.  
 Totalment muntat.  
   
   
 Aspiració 2 5,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 53,10 531,00 
EFA1M442      m   Tub PVC DN250 PN10                                                
 Subministrament i instal·lació de tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de  
 pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat  
 encastat.  Inclou elements de fixació, part proporcional de colzes , reduccions i  materials auxiliars.  
 Totalment muntat.  
   
 Unió dos dipòsits compensació 1 4,00 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 135,96 543,84 
EFA1M551      u    Segellat descaigue canal desbordant                               
 Subministrament i instal·lació d¡impermeabilitzacio del desaigüe de la canal desbordant. Totalment  
 muntat i provat.  
  ________________________________________________  
 12,00 54,30 651,60 
EJ3ME920      u    Broqueta impulsió fons                                            
 Subministrament i col·locació de broquet de fons, per instal·lació en fons de la piscina, construïda  
 amb material plàstic ABS i tornilleria inox, amb un cabal màxim recomenat segons norma UNE  
 13451-1 de 12 m3/h. Color a escolllir per la DF i amb connexions per a tub de 50 mm. Inclou passa-  
 mur.  
 Marca astral o equivalent   
 S'inclou materials, petit material, medis auxiliars i mà d'obra. Totalment instal·lada  
  ________________________________________________  
 8,00 124,17 993,36 
EJ3ME930      u    Presa aspiració fons                                              
 Subministrament i col·locació de presa d'aspiració de fons, per instal·lació en fons de la piscina,  
 construiïa amb material plàstic ABS i tornilleria inox, amb un cabal màxim de 27 m3/h. Connexions  
 per a tub de 90 mm. Inclou passamur.  
 Marca astral o equivalent   
 S'inclou materials, petit material, medis auxiliars i mà d'obra. Totalment instal·lada  
  ________________________________________________  
 2,00 1.089,32 2.178,64 
EJ3ME940      u    Presa TLF                                                         
 Subministrament i col·locació de presa neteja fons, per instal·lació en fons de la piscina, construïda  
 amb material plàstic ABS i tornilleria inox, amb un cabal màxim de 7 m3/h. Connexions per a tub de  
 63 mm. Inclou passamur.  
 Marca astral o equivalent   
 S'inclou materials, petit material, medis auxiliars i mà d'obra. Totalment instal·lada  
  ________________________________________________  
 2,00 173,74 347,48 
EJ3ME950      u    Sistema control aigua vas compensació                             
 Subministrament i instal·lació de sistema de control d'omplerta de vas de compensació, mitjançant 3  
 sondes que controlen el funcionament de la bomba i vàlvula, Inclou la reforma de proteccio i mando  
 del control de nivell del vas de compensacio del Quadre elèctric de la piscina. Totalment muntat, con-  
 nexionat i en marxa  
  ________________________________________________  
 1,00 482,83 482,83 
EA86ME03      u    Comptador aigua entrada dipòsit compensació                       
 Subministrament i instal·lació del comptador d'entrada d'aigua de xarxa al dipòsit de compensació del  
 tipus o equivalent "chorro" multiple esfera seca metàl·lica hidrojet amb DN 50 segons UNE 60510  
 amb connexions. Inclou desmuntatge del comptador actual i la seva gestió i petit material de muntat-  
 ge del nou comptador.  
  ________________________________________________  
 1,00 370,35 370,35 
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EA86ME02      u    Comptador aigua recirculació DN125                                
 Subministrament i muntatge de comptador d'aigua electromagnètic del circuit de recirculació del tipus  
 o equivalent Hidromag per un diàmetre de tuberia DN125.  Inclou petit material de muntatge, reduc-  
 ciò, la connexió elèctrica i les ajudes necessàries per a la seva completa instal·lació.  
   
  ________________________________________________  
 1,00 3.336,13 3.336,13 
EA88ME01      u    Valvula motoritzada antiretorn D125                               
 Subministrament i instal·lació de valvula motoritzada  electrica amb cos de seguretat antiretorn, per al  
 control del dipòsit de compensació de 125 mm de diametre. Inclou la alimentació electrica i el control  
 des del quadre electric.Completament muntada, provada i conexionada. ref 72270.  
   
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.239,23 1.239,23 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 1.3 Instal·lacions hidràuliques ...................................................................................  16.886,33 
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 CAPITOL 1.4 Instal·lacions eléctriques                                        
1401ME01      u    Lluminaries subaquàtiques Led                                     
 Subministrament i instal·lació de projector de llum multicolor, de plàstic blanc, de 3 W de potència, 36  
 led, alimentació a 12 Vcc, protecció IP 675, per a piscina prefabricada, amb fixació mitjançant creu,  
 tacs i cargols. Inclús accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment muntat, connexionat i  
 comprovat.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 388,02 1.940,10 
1401ME02      m   Cable iluminacio subaquàtica                                      
 Subministrament i instal·lació de cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1  
 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G6 mm² de  
 secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina  
 lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de  
 subjecció.  
 Llum 1 1 29,00 29,00 
 Llum 2 1 33,00 33,00 
 Llum 3 1 37,00 37,00 
 Llum 4 1 41,00 41,00 
  ______________________________________________________  
 140,00 8,51 1.191,40 
1401ME03      m   Tub corbable doble paret D40                                      
 Subministrament i instal·lació de canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de do-  
 ble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 40 mm de diàmetre nominal, resistèn-  
 cia a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada  
 i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior  
 reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Ins-  
 tal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris  
 per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert prin-  
 cipal  
  ________________________________________________  
 41,00 2,97 121,77 
1401ME05      m   Cable cu nu 35                                                    
 Subministrament i instal·lació de  conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35  
 mm² de secció. També unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i borns d'unió.  
 Completament muntat, amb connexions establertes i provat. Inclou les connexions a les escales.  
 Lateral 2 17,00 34,00 
 Fontal 1 10,00 10,00 
 Vertical 8 1,00 8,00 
  ______________________________________________________  
 52,00 9,62 500,24 
1401ME06      u    Pica terra 2 m                                                    
 Subministrament i instal·lació de presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud,  
 clavada en el terreny, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de poli-  
 propilè de 30x30 cm. Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç  
 i additius per a disminuir la resistivitat del terreny  
 piques 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 55,12 220,48 
1401ME07      u    Quadre elèctric control piscina                                   
 Subministrament i instal·lació de quadre elèctric de comandament i protecció per piscina, amb caixa  
 estanca, diferencial de alta sensibilitat, arrencador, relè tèrmic de protecció de motor, selectors, rellot-  
 ge programador manual-automàtic, pilots de senyalització marxa-paro iaparellatge de protecció, tot ai-  
 xò cablejat i muntat interiorment i unit a motor sota tub d'acer. Inclou el control de la iluminació suba-  
 quatica, trafos,la vàlvula antiretorn del dipòsit de compensació.  Totalment instal·lat i en funcionament.  
 Inclou la ampliació del control del dipòsit de compensació, alimentació del sistema de cloració i mado  
 i protecció de la bomba. Inclou els mecanismes necessaris, completament muntat, connexionat i pro-  
 vat  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.956,65 1.956,65 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 1.4 Instal·lacions eléctriques .....................................................................................  5.930,64 
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 CAPITOL 1.5 Equipament                                                        
EQP01ME01     u    Escala inox 1m 3 graons                                           
 Subministrament i col·locació d'escala d'accés per a piscina, de tub de 43 mm de diàmetre, amb dos  
 esglaons especials, un esglaó de seguretat i passamans asimètric, d'acer inoxidable AISI 316, aca-  
 bat polit brillant, fixada amb ancoratges dotats de mecanisme per a connexió equipotencial. Inclús re-  
 planteig, ancoratges, topalls, embellidors, junts, tacs i cargols. Totalment muntada i provada per l'em-  
 presa instal·ladora.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 963,76 1.927,52 
EQP02ME01     u    Barana inox per escala obra                                       
 Subministrament i instal·lacio de passaman d'accés per a piscina per l'escala d'obra, de tub de 43  
 mm de diàmetre, d'acer inoxidable AISI 316, de 2.000x800 mm, acabat polit brillant, fixats amb an-  
 coratges dotats de mecanisme per a connexió equipotencial.  
 Escala obra 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 487,85 975,70 
EQP03ME01     u    Pre-instal·lació scensor aquatic minusvalids                      
 Subministrament i isntal·lacio d¡ascensor aquàtic hidràulic per l'acces de minusvalids, fix, B-2 "ME-  
 TALU", d'acer inoxidable AISI 316, amb 150 kg de capacitat de càrrega i un desplaçament vertical  
 de l'assentament de 1,06 m, format per recolzaments tubulars a la vora de la piscina hi ha la paret del  
 vas, barana tubular amb placa d'ancoratge per a fixar en la vora de la piscina, ancorada a una es-  
 tructura suport tubular en U amb un cilindre en el seu extrem, unit al seu torn a un assentament des-  
 muntable de PVC, amb capacitat de desplaçament vertical i gir; fixació mitjançant ancoratges d'acer  
 inoxidable, introduïts en forats prèviament executats reomplerts amb resina epoxi-acrilat. Inclou la  
 presa de terra i el sistema d'aportacio d'aigua des de la caseta de depuracio (canonads, bomba, ma-  
 niobra...)  
 AScensor minus 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 450,00 450,00 
EQP01M21      u    Senyalitzacio profunditat piscina                                 
 Incorporacio de la senyalitzacio de profunditat de la piscina mitjançant el pintat de les lloses de la vo-  
 ra, seguint indicacions de color i dimensions dictats per la direccio facultativa  
  ________________________________________________  
 6,00 25,00 150,00 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 1.5 Equipament ............................................................................................................  3.503,22 
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 CAPITOL 1.6 Gestió de residus                                                 
1601ME01      m3  Transport terres monodipòsit/centre recic.,càrrega                
 Transport de residus inertes de maons, restes de formigó i materials ceràmics, produïts en obres de  
 construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de  
 residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.  
 També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.  
 contenidor 1 16,00 1,00 16,00 
  ______________________________________________________  
 16,00 42,00 672,00 
1601ME02      u    Canon abocament per lliurament de contenidor a gestor             
 Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de maons, restes de  
 formigói materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, ins-  
 tal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o  
 eliminació de residus. El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del conteni-  
 dor ni el transport.  
 contenidor 1 16,00 1,00 16,00 
  ______________________________________________________  
 16,00 13,61 217,76 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 1.6 Gestió de residus ..................................................................................................  889,76 
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 CAPITOL 1.7 Seguretat i salut                                                 
SS01ME201     u    Partida alçada de seguretat i salut                               
 Partida alçada de seguretat i salut en l'obra Inclou instal·lacions provisionals d'obra, instal·lacions ge-  
 nerals, senyalitzacions balisament, proteccions individuals i col·lectives, medicina preventiva  pri-  
 mers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment.  
  ________________________________________________  
 0,01 180.000,00 1.800,00 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 1.7 Seguretat i salut ....................................................................................................  1.800,00 
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 CAPITOL 1.8 Control de qualitat                                               
CQ01M202      u    Partida control qualitat a definir per la DF                      
 Partida alçada de control de qualitat en l'obra Inclou proves d'estanqueïtat i de cabals de la nova ins-  
 tal·lació realitzada, es definiran per la direcció facultativa.  
  ________________________________________________  
 0,01 180.000,00 1.800,00 
CQ01M201      u    Prova de servei de xarxa parcial                                  
 Prova de servei parcial  a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar la resistència mecànica i es-  
 tanquitat d'un tram de la xarxa interior de subministrament d'aigua de 250 m de longitud màxima, pro-  
 vant tots els seus elements. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.  
  ________________________________________________  
 6,00 55,12 330,72 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 1.8 Control de qualitat .................................................................................................  2.130,72 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  160.325,30 
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CAPITOL RESUM EUROS %  
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 _____________________________________________________________________________________________  
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1.1 Demolicions i treballs previs ..................................................................................................................................................  12.436,18 7,76 
1.2 Obra .......................................................................................................................................................................................  116.748,45 72,82 
1.3 Instal·lacions hidràuliques .....................................................................................................................................................  16.886,33 10,53 
1.4 Instal·lacions eléctriques .......................................................................................................................................................  5.930,64 3,70 
1.5 Equipament ............................................................................................................................................................................  3.503,22 2,19 
1.6 Gestió de residus ...................................................................................................................................................................  889,76 0,55 
1.7 Seguretat i salut .....................................................................................................................................................................  1.800,00 1,12 
1.8 Control de qualitat ..................................................................................................................................................................  2.130,72 1,33 
  ___________________  
 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 160.325,30 
 13,00 % Despeses Generals .........................  20.842,29 
 6,00 % Benefici industrial .............................  9.619,52 
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 30.461,81 
 TOTAL PRESSUPOST (Sense IVA) 190.787,11 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  40.065,29 
  ______________________  
 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 230.852,40 
  ______________________  
 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 230.852,40 

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS  

 Barcelona, a 16 de novembre de 2021.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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CA. CALCULS DEL SISTEMA 

 

1- Càlculs sistema de filtració 

2- Càlculs equip de bombament 

3- Dimensionat canonades 
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1- CÀLCULS SISTEMA DE FILTRACIO 
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PISCINA EXTERIOR

Dades constructives

Longitut (m) 16,65 Superficie  (m2) 151,5

Amplada  (m) 9,1 Volum  (m3) 232

Alçada mitja  (m) 1,53 Perimetre  (m) 51,5

Seleccio filtres

Teoric

Temps renovacio 4 (h)

Cabal 57,9 (m3/h)

nº Bombes 1 ut

Caudal x bomba 57,9 (m3/h)

Seccio filtracio 2,51 (m2)

nº filtres 4 ut

Diametre filtre 900 (mm)

16.09.2022

CALCUL FILTRACIO PISCINA 

Revisio: 01

 

Enginyers
Marés
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2-  CÀLCULS EQUIP DE BOMBAMENT 
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CALCUL EQUIP DE BOMBEIG

16.09.2022
 

Enginyers
Marés

PISCINA EXTERIOR

Cabal maxim 57,9 m3/h

Perdua carrega filtre 5 m c a

CALCUL EQUIP DE BOMBEIG

Revisio: 01

 

Enginyers
Marés

Perdua carrega filtre 5 m.c.a.

Altura geometrica 2,5 m.c.a.

Perdua carrega accessoris 3 m.c.a.

Alçada manometrica bomba 10,5 m.c.a.

Bomba escollida Magnus‐4 400
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3- DIMENSIONAT DE CANONADES 
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CALCUL CANONADES

16.09.2022
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PISCINA EXTERIOR

TIPUS DE TUBERIA

Cabal (m3/h) Velocitat (m/s)

CALCUL CANONADES

Revisio: 01

Dametre

 

Enginyers
Marés

Cabal (m3/h) Velocitat (m/s)

Tubs impulsio 57,9 1,60

Tubs impulsio 14,475 1,16

Tubs impulsio 7,2375 0,82

75

63

125

Dametre

 

Enginyers
Marés

 

Enginyers
Marés

 

Enginyers
Marés
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PL. PLANOLS 

13- Plànol de situació 

14- Plànol d’emplaçament 

15- Planta i secció (estat actual) 

16- Detall vas piscina (estat actual) 

17- Esquema hidràulic (estat actual) 

18- Planta i secció (enderrocs) 

19- Detall vas piscina (enderrocs) 

20- Planta i secció (proposta) 

21- Detall vas piscina (proposta) 

22- Detall vas compensació (proposta) 

23- Esquema hidràulic (proposta) 

24- Detall platja (proposta) 
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