
APRESENTAÇÃO DO PROJETO

Fazenda Vista Alegre - MT 
R  E  R  Ê  N  C  I  A S



REFERÊNCIA SILUS DE ARMAZENAMENTO

Fazenda Vista Alegre - MT 



REFERÊNCIA PISTA DE POUSO

Fazenda Vista Alegre - MT 

Pista



REFERÊNCIA HANGAR 

Fazenda Vista Alegre - MT 

Hangar



REFERÊNCIA CASA SEDE

Fazenda Vista Alegre - MT 

Casarão



REFERÊNCIA CASA SEDE

Casarão
Fazenda Vista Alegre - MT 



REFERÊNCIA COCHO

Fazenda
Fazenda Vista Alegre - MT 



REFERÊNCIA CONFINAMENTO 
BOVINO AO AR LIVRE

Fazenda Vista Alegre - MT 



REFERÊNCIA CONFINAMENTO 
COBERTO

Fazenda
Fazenda Vista Alegre - MT 



REFERÊNCIA ESTÁBULO

Fazenda Vista Alegre - MT 



REFERÊNCIA CISTERNA

Fazenda Vista Alegre - MT 



REFERÊNCIA ENERGIA SOLAR

Fazenda Vista Alegre - MT 



ITEM DESCRIÇÃO ETAPA CUSTO UNITÁRIO QUANTIDADE  CUSTOS TOTAIS OBSERVAÇÕES

1

1.1 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E INTERIORES R$ 600.000,00 GLOBAL R$ 600.000,00

1.2 PROJETO E CÁLCULO ESTRUTURAL R$ 500.000,00 GLOBAL R$ 500.000,00

1.3 PROJETO DE ELÉTRICA E CÁLCULO R$ 500.000,00 GLOBAL R$ 500.000,00

1.4 PROJETO DE HIDRÁULICA E SISTEMA DE IRRIGAÇÃO R$ 500.000,00 GLOBAL R$ 500.000,00

1.5 ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA R$ 1.000.000,00 GLOBAL R$ 1.000.000,00

2

2.1 EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE ELÉTRICAS R$ 10.000.000,00 GLOBAL R$ 10.000.000,00

2.2 INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO R$ 100.000,00 GLOBAL R$ 100.000,00

2.3 INSTALAÇÃO SISTEMA SOLAR COM PLACAS FOTOVOLTAICAS R$ 2.000.000,00 GLOBAL R$ 2.000.000,00

2.4 EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 5.000.000,00 GLOBAL R$ 5.000.000,00

2.5 SISTEMA DE CISTERNAS E IRRIGAÇÃO R$ 2.000.000,00 GLOBAL R$ 2.000.000,00

2.6 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA RESIDÊNCIA R$ 500.000,00 GLOBAL R$ 500.000,00

2.7 EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE REDE TI E SISTEMA DE SEGURANÇA R$ 200.000,00 GLOBAL R$ 200.000,00

3

3.1 FORNECIMENTO DE ELEVADOR 2,00X2,00 COM ACABAMENTO R$ 50.000,00 GLOBAL R$ 50.000,00

4

4.1 EXECUÇÃO ALVENARIAS E FECHAMENTOS R$ 36.000.000,00 12000 R$ 36.000.000,00

4.2 ESTRUTURA HARAS E ESTÁBULO R$ 1.000.000,00 GLOBAL R$ 1.000.000,00

4.3 INSTALAÇÃO DE CERCA EM TODO A DIVISA R$ 5.000.000,00 GLOBAL R$ 5.000.000,00

4.4 INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS EM PVC COM VIDRO 10MM R$ 2.000.000,00 GLOBAL R$ 2.000.000,00

4.5 EXECUÇÃO QUADRA TENIS R$ 500.000,00 GLOBAL R$ 500.000,00

4.6 EXECUÇÃO CAMPO FUTEBOL R$ 5.000.000,00 GLOBAL R$ 5.000.000,00

4.7 EXECUÇÃO PISCINA R$ 500.000,00 GLOBAL R$ 500.000,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS 

DE EMPREITADA DE OBRA

OBRA: FAZENDA VISTA ALEGRE

LOCAL: COCALINHO/MT BRASIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

EXECUÇÃO DE  MÃO DE OBRA E MATERIAL

SERVIÇOS DE ARQUITETURA

INSTALAÇÕES 

ESTRUTURAS E FECHAMENTOS

ELEVADOR



5

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 706.000,00 GLOBAL R$ 706.000,00

5.2 PISTA DE POUSO E DECOLAGEM R$ 13.428.200,00 GLOBAL R$ 13.428.200,00

5.3 HELIPONTO R$ 142.200,00 GLOBAL R$ 142.200,00

5.4 TERMINAL DE PASSAGEIROS R$ 240.000,00 GLOBAL R$ 240.000,00

5.5 BASE PARA TANQUES DE COMBUSTÍVEL R$ 16.000,00 GLOBAL R$ 16.000,00

5.6 ILUMINAÇÃO COM BALIZAMENTO NOTURNO R$ 533.333,00 GLOBAL R$ 533.333,00

6

6.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO D3 4 SILUS DE ARMAZENAMENTO DE GRÃOS R$ 5.000.000,00 4 R$ 20.000.000,00

7

7.1 EXECUÇÃO DE EMBOÇO E REBOCO R$ 14,00 350 R$ 4.900,00

7.2 EXECUÇÃO DE CIMENTO QUEIMADO EM TODO O PISO R$ 115,00 300 R$ 34.500,00

7.3 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS ÁREAS MOLHADAS R$ 100,00 30 R$ 3.000,00

7.4 INSTALAÇÃO DE RODAPÉS R$ 1.500,00 GLOBAL R$ 1.500,00

7.5 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PINTURA GERAL R$ 10.000,00 GLOBAL R$ 10.000,00

8

8.1 ACABAMENTO FORRO DE MADEIRA R$ 200,00 10000 R$ 2.000.000,00

8.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM DRYWALL R$ 60,00 50 R$ 3.000,00

8.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS EM GRADE ATIRANTADOS R$ 10.000,00 GLOBAL R$ 10.000,00

9

9.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MEZANINO METÁLICO E ACABAMENTO R$ 500.000,00 GLOBAL R$ 500.000,00

9.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA METÁLICA R$ 50.000,00 GLOBAL R$ 50.000,00

10

10.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS R$ 500.000,00 GLOBAL R$ 500.000,00

10.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO TRILHOS R$ 1.000.000,00 GLOBAL R$ 1.000.000,00

10.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUSTRES R$ 200.000,00 GLOBAL R$ 200.000,00

10.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO PLAFON R$ 200.000,00 GLOBAL R$ 200.000,00

11

11.1 FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS E OUTROS R$ 2.000.000,00 GLOBAL R$ 2.000.000,00

12

12.1 REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA FINA R$ 50.000,00 GLOBAL R$ 50.000,00

R$ 114.582.633,00

BDI 5% R$ 120.311.764,65

MARCENARIA E MOBILIÁRIOS

TOTAL MÃO DE OBRA E MATERIAL COM BDI

ACABAMENTOS

ACABAMENTO LAJE - FORRO - ESTRUTURAS AUXILIARES

ESTRUTURAS METÁLICAS

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E LUMINÁRIAS

LIMPEZA FINAL DA OBRA E DESCARTE DE ENTULHOS

SILUS DE ARMAZENAMENTO

PISTA DE POUSO E DECOLAGEM - INFRA ESTRUTURA

CUSTO TOTAL MATERIAL E MÃO DE OBRA



INTERESSADO

Projeto: assunto:

Piso:

ASS: ASS:

   Av.João Manoel 600 - Sala 801 B Arujá SP
E-mail: projetos@idelliza.arq.br  Tel.: 11 94721-2693

Desenho: etapa do projeto:

escala: data:

folha nº:

revisão: UN25.01.21INDICADA

Projeto de Arquitetura

Arq Nathalia Coutinho

00

TÉRREOLocal:      Cocalinho - Mato Grosso

Projeto de executivo

Projeto de Arquitetura e Viabilidade

EMPREENDIMENTO CLIENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NATHALIA COUTINHO
CAU: A67701-9

Projeto de Arquitetura
Fazenda Vista Alegre ERA Service Consultoria

Empresarial LTDA

ERA SERVICE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Matrícula:  5.068 INCRA:      901.075.065.048-0

QUADRO DE ÁREAS
PRÉDIO ADMINISTRATIVO..............................800,00M²

TOTAL DA CONSTRUÇÃO...............................12.000,00M²

HANGAR AVIÃO ..............................................600,00M²
GALPÃO ARMAZENAMENTO ........................1.000,00M²
CASA SEDE .....................................................2.000,00M²

CASA FUNCIONÁRIOS.....................................800,00M²
ESTÁBULO .....................................................1.000,00M²
GALPÃO CONFINAMENTO BOVINO................4.800,00M²

PISCINA .......................................................... 1.000,00M²
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